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INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia trata das diretrizes a serem seguidas para a
contratacdo de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e projetos

de sistema de drenagem de aquas pluviais nas areas criticas de alagamentos dos

bairros do Municipio de Jahu.

Os bairros que fazem parte do escopo de projeto estdo divididos em 02
grupos sendo:

Lote 1
» Jardim Ana Carolina;
» Jardim Maria Cibele;
e Jardim Campos Prado |;

« Jardim Campos Prado lI;

Lote 2
e Jardim Olimpia;
» Jardim Jussara;
» Jardim Planalto;
* 4° Distrito Industrial;
» Jardim Dona Emilia;
» Jardim Novo Horizonte;
* Residencial Marcio Soufen Redi;

* Residencial Maria Isabel;
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O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos publicos
existentes em uma area urbana, assim como redes de abastecimento de agua, de
coleta de esgotos sanitarios, de cabos de transmissdo de energia, de servicos de
comunicacdes, além da iluminacdo publica, pavimentacdo de ruas, guias e passeios,
parques, areas de recreacao e lazer (SMDU-SP, 2012)(1).

O sistema usual de drenagem urbana é composto por dois sistemas distintos:
O Sistema Inicial de Drenagem ou de Microdrenagem, que é aquele composto pelos
pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de aguas
pluviais e canais de pequenas dimensodes; e o Sistema de Macrodrenagem, constituido,
em geral, por estruturas de maiores dimensdes (FCTH; PMSP, 1999).

Tradicionalmente, o sistema de drenagem urbana era concebido visando a
rapida transferéncia dos fluxos de agua dos locais de inundacdo para os pontos mais
baixos, o que pode, em muitos casos, apenas transferir o problema para jusante
(RIGHETTO, 2009).

J& as tendéncias modernas de drenagem visam a implantacdo de medidas
voltadas principalmente ao incremento das condi¢bes de infiltracdo e reservacgdo, a
ampliacdo dos tempos de concentragdo’ nas sub-bacias, a melhoria da qualidade das
aguas de drenagem coletadas, e a minimizacdo dos impactos da microdrenagem nas
areas a jusante das sub-bacias.

A demanda por desenvolvimento urbano sustentavel tem produzido impacto
relevante na concepcao dos sistemas de drenagem nos ultimos anos. Os principais
objetivos de um sistema urbano sustentavel estdo associados com um ambiente natural
saudavel e livre de agentes poluidores, com a melhoria das condigbes de saude, além
da economia de recursos humanos e financeiros utilizados na manuteng¢ao do sistema
(RIGHETTO, 2009)

Sempre que possivel, deve-se planejar o sistema de drenagem de forma a

1Tempo de concentragdo: é o tempo de percurso da agua desde o ponto mais distante da bacia hidrografica até a secao de interesse
(FCTH; PMSP, 1999).
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diminuir os custos e aumentar os beneficios resultantes. Por exemplo, a concepcao de
parques nos quais se admitam inundacdes periodicas ao invés da construcdo de
reservatérios de retencdo a montante sdo possibilidades bastante interessantes. O
projeto de canais abertos, diminuindo, ou mesmo eliminando a necessidade de
tubulacbes enterradas, merece analise pormenorizada, pois resulta em investimentos
de menor vulto (SMDU-SP, 2012)(1).

OBJETIVOS

Os objetivos principais dos trabalhos de estudos e projetos destes Termos de

Referéncia sao:

» Estudos preliminares, a fim de sistematizar e analisar os dados e
obras ja existentes nos bairros. Elaboragcdo do diagnostico
hidrologico-hidraulico sobre a situacdo atual das bacias em que os
bairros acima descritos estdo inseridos e de cada uma das areas
criticas deles, para se ter uma avaliacao fisica do funcionamento do
sistema de drenagem existente, que embasara as alternativas de
solugdes a serem propostas e adotadas em cada um dos casos;

» Realizacdo dos estudos hidrolégicos e hidraulicos para as bacias
contribuintes de cada uma das é&reas criticas, a fim de permitir o
dimensionamento hidraulico das obras de drenagem propostas;

» Levantamento de dados adicionais para o complemento e melhor
desenvolvimento das alternativas. Os dados complementares
referem-se a informag¢des hidrometeorologicas, geoldgias e
geotécnicas relacionadas com o local;

» Elaboracéo dos projetos executivos de drenagem para cada uma das

areas citadas, tais como: tipos de dispositivos de infiltracdo e
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captacdes superficiais, redes de macro e/ou microdrenagem, galerias
e/ou canais, bem como os documentos necessarios para a licitacédo e
realizacdo das obras (projeto executivo com plantas e cortes,
memorial descritivo e especificacdes técnicas, memorial de célculo,

planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro);

Os projetos a serem desenvolvidos deverédo ser precedidos por estudos de
alternativas e anteprojetos (a serem discutidos com a Prefeitura) dos quais seguirdo as
respectivas diretrizes, visando a correcdo ou reducdo dos problemas de inundacdes

verificados nestas areas.

Justificativa

De acordo com IBGE (2011), as enchentes em areas urbanas do Brasil vém,
ao longo de varias décadas, tornando-se um problema crénico. Esse cenério foi se
construindo ao longo dos anos, principalmente, pela falta de planejamento apropriado
dos sistemas de drenagem e pela inadequacdo dos projetos de engenharia a real
dimensé&o das necessidades das cidades brasileiras.

Para Braga (1997), os principais problemas de drenagem urbana associada a

paises em desenvolvimento sao:

* rapida expansao urbana da populacéo que vive em areas urbanas;
* nivel de conscientizacéo baixo da populacao a respeito do problema;
* planos diretores e planos de longo prazo ineficientes;

* precaria utilizacdo dos sistemas de controle de cheias;

“ JAU CAPITAL NACIONAL DO CALGADO FEMININO * “RIBEI RO DE BARROS - HEROI
: Fundada em 15 de agosto de 1853




MUNICIPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

Segundo o Atlas de Saneamento - IBGE (2011), a condicdo da drenagem no
municipio de Jau foi classificada como “Regular”, dentre as seguintes classificacoes:
“Muito boa”, “Boa”, “Regular”, “Precéria” e “Sem informacéao”.

Com a expansdo urbana no decorrer dos anos e a consequente
impermeabilizacdo do solo causada por ela, o atual sistema de drenagem existente nos
bairros acima citados ja ndo € mais suficiente para suprir a vazao da agua da chuva no
periodo chuvoso. Assim, a elaboragdo do estudo € necesséario para se avaliar a atual
situacao do sistema de drenagem dos bairros e seu comportamento devido as condi¢cfes
da bacia hidrografica, bem como a definicho de solugcbes para a minimizacdo dos
alagamentos e enxurradas frequentes, através da elaboracdo do projeto executivo do
sistema de drenagem a ser proposto e que sera posteriormente construido. Portanto, a
realizacdo de tais projetos vai ao encontro do interesse publico, tendo em vista que a
populacdo sofre as consequencias e transtornos causados pela atual deficiéncia no
sistema de drenagem dos bairros.

De acordo com Colombo (2002), as enchentes urbanas constituem-se em um
dos principais impactos negativos sobre a populacao urbana, tanto do ponto de vista da
saude publica quanto da economia. Segundo ele, os prejuizos causados pelas
enchentes sao de dificil mensuracao, levando-se em conta as perdas diretas e indiretas.

Porém, devido a dimensédo e complexidade dos estudos e projetos a serem
elaborados, bem como dos equipamentos necessarios para realiza-los (softwares e
equipamentos de sondagem) dos quais 0 municipio ndo possui, € preciso contratar uma
empresa para a execucdo dos servigcos. Aléem disso, a Secretaria de Projetos ndo possui
técnicos disponiveis para a elaboracdo de tais estudos e projetos especificos, tendo em
vista que no atual quadro de recursos humanos tem-se apenas trés técnicos
Engenheiros Civis, que ja estdo responsaveis por: acompanhar e fiscalizar as obras e
projetos em andamento; realizar vistorias técnicas; realizar outras atividades pertinentes

a rotina da Secretaria.
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Por fim, a elaboracéo dos projetos servira para o cumprimento de uma acao

civil publica.

ATIVIDADES PREVISTAS E SUAS DIRETRIZES

As atividades a serem realizadas pela empresa contratada estdo abaixo

descritas:

Levantamentos de Informacdes Basicas

Deverédo ser levantados todos os documentos de interesse da bacia, para o
conhecimento abrangente das caracteristicas fisicas dela e de seu sistema hidraulico de
drenagem existente, bem como de todos os problemas e deficiéncias que o seu
funcionamento tem apresentado.

Entre as informacdes basicas a serem levantadas e utilizadas destacam-se:

» Levantamentos cadastrais dos sistemas de drenagem da bacia,

e Uso e ocupacdo do solo atual, para caracterizar o grau de
impermeabilizacdo da bacia e a ocupacéo das areas marginais aos corpos
d'agua;

» Caracterizacao da cobertura vegetal;

* Populagéo atual e previsao de crescimento dela e de bairros a montante;

* Projetos mais recentes relativos ao setor habitacional, ao setor viario e de
transportes; aos servicos de abastecimento de agua e de esgotos;

e Dados pluviométricos e fluviométricos (niveis d'agua e descargas) se
necessario;

+ Dados atualizados das obras hidraulicas existentes;
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» Pontos de alagamento, enxurradas e de inundagéo;
» Deverdo ser considerados os potenciais de producdo de assoreamento e
erosao nas bacias;
Devera ser feito um cadastramento das edificacdes, devera ser elaborado um
memorial descritivo e fotografico (com data impressa na fotografia) de todo o entorno da
area de Projeto, com a identificacdo de todas as edificacdes constando suas condi¢gdes

atuais, para constar de um relatério consubstanciado de inspecéo cautelar.

Levantamentos Planialtimétricos das Ruas

O levantamento planialtimétrico das ruas dos locais que sofrerdo as
intervencdes sera fornecido pela Prefeitura e fara parte dos anexos deste Termo de

Referéncia.

Sondagens

Serao realizados furos de sondagem nos locais em que o projetista prever
estruturas hidraulicas. Estdo disponibilizados nas planilhas aproximadamente 50 metros
de sondagens para o Lote 01 e 100 metros de sondagens para o Lote 02. Os locais de
investigacdo deverao ser indicados pelo projetista e ser identificados em planta, assim
como serdo emitidas as especificagbes para a execucdo das mesmas.

A interpretacdo geoldgico-geotécnica das amostras obtidas também fara
parte deste escopo. Junto com os boletins com o resultado das sondagens deverdo ser

apresentados os boletins de campo.

Estudo hidrolégico-hidraulico

Inicialmente serdo elaborados o0s estudos hidrologicos, hidraulicos e
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geotécnicos com base nas informacdes de campo obtidas.

Os modelos computacionais de simulacdo hidrolégica e hidraulica serdo
primeiramente para o conhecimento e verificagdo do sistema de drenagem existente.
Depois sera usado para a determinatacdo das cheias maximas esperadas para a bacia,
de acordo com os cenarios concebidos. Em seguida ele servird para o estudo,
dimensionamento e a verificacdo dos resultados das alternativas de intervencao
propostas para o controle de cheias e inundac¢des dos locais. Por fim, devera também
simular condicbes de armazenamento naturais, estruturas de retardamento,

interceptacao e infiltracao.

Definicdo de pardmetros e critérios hidrolégicos

Para a caracterizacdo dos parametros a serem adotados nos estudos
hidrolégicos-hidraulicos deverédo ser coletados dados junto aos orgaos oficiais e estudos
existentes, que permitam a caracterizacdo climatica e pluviométrica da regido de
interesse para o projeto. Deverao ser utilizados prioritariamente dados de chuvas de
postos pluviométricos localizados proximos da area em estudo, com informacdes de
localizacédo, entidade operadora, periodo e tipo de observacao, tipo de aparelho e
outras cabiveis. Na hipotese da inexisténcia de postos pluviométricos nas imediagdes
da area de projeto, poderdo ser alternativamente utilizadas equacdes de chuvas
intensas validas para a regido e reconhecidas no meio técnico.

Para tanto serdo elaborados os estudos hidrolégicos para definicdo das
vazdes de projeto, com periodo de retorno de 100 anos para obras de macrodrenagem
e 25 e 50 anos para obras de microdrenagem. Para os estudos hidroldgicos se fara uso
de plantas cartograficas oficiais (IBGE — escala 1: 50.000 ou IGC escala 1:10.000) ou,
na inexisténcia destas, poderéo ser utilizadas outras existentes para a area de projeto,
para a delimitacdo da bacia de contribuicdo dos bairros. As chuvas intensas na bacia
deverdo ser estimadas através da equacgéo da chuva de Jau.
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Determinacao e Prospeccado do Crescimento do Uso e Ocupacao do Solo

Deverédo ser efetuadas a determinagdo da situagdo atual e projecdes de
crescimento do uso e ocupacdao do solo dos locais, a fim de se determinar os
parametros fisicos da bacia com relacéo a infiltracédo atual e futura.

Os indices de impermeabilizacdo poderdo ser determinados a partir da
relagdo entre area impermeavel e densidade demografica ou através de curvas
propostas em literatura especializada, desde que se adequem as condi¢cdes da bacia
em estudo.

Os resultados deverao ser apresentados em plantas, contendo:

e Limites da area urbanizada atual e futura,
» Distribuicdo espacial da populacédo atual e futura;

+ Indices de impermeabilizac&o atuais e futuros;

As projecOes de densidades de urbanizacdo e ocupacdo da bacia baseando-

se em elementos constituintes no Plano Diretor e Lei de Zoneamento do municipio.

Definicao de parametros de infiltracdo de Tempos de Concentracao

Para a determinacdo do Tempo de Concentracdo recomenda-se 0 uso de
férmulas empiricas consagradas ou o emprego do método cinematico simplificado, de

acordo com as caracteristicas e condi¢cdes de ocupacao da bacia.

Cenarios Hidrolégicos

Os célculos hidrolégicos deverdo levar em conta 0s seguintes cenarios:
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* Cenario Atual: nesse cenério sera estudado o impacto da urbanizagéo
atual sobre o sistema de drenagem existente e sua eficiéncia,

* Cenario Tendencial: dever4d ser estudado o sistema de drenagem
necessario para a bacia, levando-se em consideracdo o impacto da
urbanizacao futura para um horizonte de 50 anos, empregando-se chuvas

de diversos periodos de retorno (25, 50 e 100 anos).

Mapeamento das areas de Inundacao

Devera ser feito o mapeamento das areas de inundagéo nas condi¢fes atual
e futura da bacia. Aléem disso, devera ser feita uma analise em campo a fim de
identificar possiveis areas de inundacdo que ndo aparecam nos estudos. Esse
mapeamento servira de embasamento para o diagnostico das condi¢cdes atuais e

futuras da bacia.

Estudos Iniciais e Anteprojetos

Deverao ser elaborados estudos e projetos hidraulicos para concepg¢do dos
sistemas de microdrenagem, abrangendo desde os dispositivos de captacdo até o
desemboque nos cursos d"agua receptores, incluidas também eventuais obras de arte e
dissipadores de energia, caso necessarios. A empresa contratada devera apresentar
anteprojetos do sistema de drenagem dos bairros com alternativas sustentaveis.

Devera ser considerada a ado¢cado de métodos construtivos que contemplem
0 minimo impacto ambiental e que utilizem técnicas otimizadas de implantacao,
possibilitando, sempre que possivel, que a cada nova etapa de obras haja o melhor
reaproveitamento dos recursos disponiveis.

Deverdo ser consideradas alternativas com maior aproveitamento da

movimentacao de terra na obra, tendo em vista a dificuldade em se encontrar jazidas e
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locais de bota-fora na cidade.

A execucdo de obras subterraneas utilizando-se métodos nao destrutivos
deve ser sempre que possivel levada em conta, principalmente considerando-se 0s
custos inerentes aos incobmodos causados a populagdo com obras pesadas realizadas a
céu aberto.

Importante atentar que a proposicdo de reservatérios de amortecimento,
antes considerada a solucao ideal para as inundacdes, acabou por se transformar numa
solugéo de rejeicdo social, 0 que se deveu a fatores como auséncia de adequada
manutencdo e mesmo deficiéncias de concepcdo e de inser¢cdo no cenario urbano
(SMDU, 2012).

Os anteprojetos deverdo ter nivel de detalhamento suficiente para a sua

analise e orcamento. Deverdo conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

* Planta geral da bacia com a localizagdo das obras propostas e com a
indicacao de suas principais caracteristicas;

* Planta de implantacéo das obras e projeto arquitetdbnico em escala 1:500
ou maior;

» Cortes e detalhes em escalas compativeis com a precisdo do orcamento;

* Memoriais de célculo de orcamentos;

» Estimativa de custo;

» Descricdo do método construtivo a ser adotado;

» Descricdo dos impactos positivos e negativos nos meios fisico, biético e
antropico;

 Descricdo da necessidade e do tipo de licenciamento ambiental
necessario a execucgao da obra;

* Descricdo da manutencao necessaria ao sistema;

* Desenhos, memoriais, relatérios e outros documentos técnicos que se
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julgar necessario para a perfeita apresentacao dos anteprojetos;

Andlise das alternativas

A partir dessas alternativas sera escolhida as que tiverem:

* Melhor beneficio-custo;
* Método construtivo com menor impacto ambiental;
* Menor impacto negativo nos meios fisico, biético e antrépico;

* Manutencéo reduzida.

Considera-se fundamental discutir e aprovar as medidas propostas
contando-se com a participacao ativa das entidades representativas das comunidades
residentes na bacia, das Secretarias Municipais e Conselhos Municipais envolvidos

diretamente e indiretamente com as obras.

Projeto Basico e Executivo

Apoés a definicdo das alternativas apresentadas no anteprojeto, a empresa
devera elaborar o projeto basico e o projeto executivo do sistema de drenagem.
Conforme a Lei n°8.666 de 21 de Junho de 1993 em seu artigo 6° e inciso
IX, 0 projeto basico compreende
“conjunto de elementos necesséarios e suficientes, ¢ om nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou serv  ico, ou complexo
de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que a ssegurem a
viabilidade técnica e o adequadro tratamento do imp  acto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e
a definicdo dos métodos e do prao de execucao, deve nto conter os
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seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a f  ornecer
visdo global da obra e identificar todos os seus el ementos
constitutivos com clareza;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficien temente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de el aboracgéo
do projeto executivo e de realizacdo das obras e mo  ntagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamento a incorporar a obra, bem como suas
especificacbes que assegurem os melhores resultados para o

empreendimento, sem frustar o carater competitivo p ara a sua

execucao;
d) informagBes que possibilitem o estudo e a deducéo de
métodos construtivos, instalagdes provisorias e con dicdes

organizacionais para a obra, sem frustar o carater competitivo
para a sua execugao;

e) subsidios para a montagem do plano de licitacao e gestdo da
obra, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dad 0s
necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fund amentado
em quantitativos de servicos e fornecimentos propri amente

avaliados;

Segundo ainda a Orientacdo Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), o Projeto Basico devera apresentar
contetdos suficientes e precisos, representados em elementos técnicos, tais como:
desenhos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, discriminacado dos servicos a
serem executados, orcamento e cronograma. Além disso, as pranchas de desenho e
demais pecas deverdo possuir identificacdo, contendo: denominacao e local da obra,
nome da entidade executora, tipo de projeto, data, nome do responsavel técnico,
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numero de seu registro no conselho de classe e sua assinatura.

A Lei n°8.666 também traz que o projeto executivo
“conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra, de acordo com as normas pertinent es da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”

Os projetos basico e executivo deverdo ainda conter, no minimo, 0s

seguintes elementos:

* Planta geral da localizacdo das obras propostas e com a indicagao de
suas principais caracteristicas;

* Planta de implantagdo das obras e projeto arquitetonico e de paisagismo
em escala 1:500 ou maior;

» Cortes e detalhes em escalas compativeis com a precisdo do orcamento;

» Diagamas unifilares de instalacdes elétricas, se houver;

» Especificagbes dos equipamentos eletromecanicos, se necessarios;

* Memoriais de célculo;

* Orcamento da obra;

» Descricéo e especificagfes do método construtivo a ser adotado;

 Descricho da necessidade e do tipo de licenciamento ambiental
necessario a execucao da obra;

» Descricdo da manutengdo e operacao necessarias ao sistema,;

 Desenhos, memoriais, relatérios e outros documentos técnicos que se

julgar necessario para a perfeita execucao da obra;

Portanto, o Projeto Basico e o Projeto Executivo deverdo atender aos
requisitos legais acima descritos.

Cabe salientar que a remocédo de interferéncias deve ser muito bem
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planejada e considerada levando em conta outras intervencdes que puderem ser
realizadas em conjunto. A empresa devera sugerir ao municipio um encaminhamento

de integracao de projetos dos sistemas de servigo publico.
Planilhas de Quantidades e Precos

Serdo levantadas as quantidades de materiais e servicos a serem utilizados
para a execucao das obras propostas nos projetos elaborados. Essas quantidades
deverdo ser comprovadas por meio de memoria de calculo. E inadmissivel a
apropriacdo genérica ou impecisa bem como a inclusdo de materiais e servicos sem
previsdo de quantidades. Nao sera aceito orcamento que contenha a unidade “verba”
ou qualquer outra que demonstre uma unidade genérica.

O Orcamento devera ser lastreado em composi¢cdes de custos unitarios e
expresso em planilhas de custos e servicos, referenciados a data de sua elaboracdo. O
valor do BDI considerado para compor o preco total deverd ser explicitado no
orcamento.

Os precos apresentados, dos materiais e servi¢cos, seguirdo a Tabela de

Custos Unitarios de um 6rgao publico oficial, a ser consultado com a Prefeitura.
Especificagbes Técnicas

Através dos materiais e servicos identificados para a execucéo dos projetos,
a empresa contratada deverd apresentar as especificagbes técnicas dos servicos e
materiais, visando orientar a correta aquisi¢ao, utilizacdo e implantacdo dos itens
escolhidos. A especificacdo técnica é o texto em que se fixam todas as regras e
condicbes que se deve seguir para a execucdo da obra. Ela deve caracterizar
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas

construtivos a serem aplicados e 0 modo como serdo executados cada um dos
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servicos, apontando, inclusive, os critérios para a sua medicao.

Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo corresponde a descricdo detalhada do objeto projetado,
na forma de texto, onde sdo apresentadas as solucdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, necesséarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informacdes contidas nos desenhos técnicos.

Serao elaborados os memoriais descritivos das obras contendo:

»  Descri¢céo do projeto;

*  Estudos hidroldgicos, hidraulicos e geotécnicos;
» Descrigéo das obras;

»  Especificacdes técnicas;

*  Quantitativos, precos unitérios e prec¢os globais.

ENTREGAS DO PROJETO

ApoOs a realizacdo das atividades descritas no item anterior, a empresa
contratada devera apresentar os seguintes produtos:

* Levantamento de Informacdes basicas;

 Sondagens;

*  Estudo hidroldgico e hidraulico e relatérios técnicos;

* Anteprojeto;

*  Projeto basico da obra projetada;

* Projeto executivo da obra projetada, memorial descritivo, especificagcoes

técnicas;
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 Orcamento, planilhas de quantidades, memodrias de calculo e

cronograma fisico-financeiro da obra projetada;

Todos os produtos deverdo ser entregues em meio impresso (3 vias) e
magneético (2 vias). Durante o andamento do projeto, ou quando necessario, serao

fornecidos os arquivos magnéticos dos desenhos e relatérios produzidos.

CRONOGRAMA

Os cronogramas fisico financeiros encontram-se em anexo a este Termo de

Referéncia.

PRAZO

Os trabalhos descritos neste Termo de Referéncia serdo realizados em um
periodo de 03 (trés) meses para o projeto do Lote 01 e de 6 (seis) meses para 0 projeto
do Lote 02. Os prazos estimados sao suficientes para a execucéo dos servicos, ja que é
possivel a elaboracdo dos projetos de todos os bairros concomitantemente. Os prazos
para a execucdo poderéo ser alterados, desde que sejam devidamente justificados. Os
Nnovos prazos e cronogramas deverdo ser encaminhados a Secretaria de Projetos para

analise e, caso sejam aprovados e formalizados, passardo a compor o contrato.

PRECOS

O preco global dos trabalhos aqui descritos é de R$ 255.117,33 (Duzentos
e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Dezessete Reais e Trinta e Trés Centavos),

dividindo-se em 02 Lotes, sendo:
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Lote 1: R$ 77.587,48 (Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete
Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Lote 2: R$ 177.529,85 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e
Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

O detalhamento dos valores de cada frente de trabalho pode ser conferido
através do orcamento em anexo. A planilha orcamentaria foi elaborada pela Secretaria de
Projetos. Esse orcamento foi feito utilizando como base a tabela de custos SIURB, que &
uma planilha de referéncia publica disponibilizada pela Prefeitura Municipal de S&o Paulo.
Tal planilha é usada rotineiramente em projetos e obras de érgaos publicos.

As guantidades constantes nos orcamentos foram levantadas com base na
metragem linear das ruas dos bairros descritos no Lote 01 e Lote 02.

GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Gestdo do Contrato

A Gestao do contrato ficara a cargo do seguinte servidor:

Nome: Alessandro Rodrigo Scudilio
Cargo: Secretéario de Projetos
CPF: 254.474.228-33

E-mail: scudilio.arquiteto@gmail.com

Séo atribui¢cdes e responsabilidades do Gestor do Contrato:
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7

» O Gestor do Contrato € o representante da Administracdo designado
para acompanhar a execucao do ajuste;

*  Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos;

* Tomar conhecimento do contetudo do edital da licitacdo e seus termos de
contrato;

* Aprovar o presente Termo de Referéncia;

»  Verificar o fiel cumprimento do contrato pelas partes;

* Registrar todas as circunstancias que influenciem na execugcao do
projeto;

* Proceder as orientacbes necessarias para correcdo das falhas
observadas na execucéo do contrato;

* Receber e atestar as notas fiscais e as medicoes;

* Monitorar e controlar o prazo de vigéncia do contrato, comunicando a
contratada e a fiscalizacdo eventuais atrasos;

* Monitorar a equipe de trabalho do projeto, comunicando a contratada
eventuais incompatibilidades, sejam elas contratuais, técnicas, bem como
no cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas e previdenciarias;

» Aplicar as sanges previstas em contrato;

 Aprovar os pedidos de alteracdo no projeto ou de acréscimos ao
contrato, apds analise da Fiscalizacao;

* Encaminhar, em tempo habil, expediente para a prorrogacdo do contrato
ou para a abertura de nova licitacdo, se for o caso;

* Exclarecer duavidas e transmitir instru¢des ao contratado, comunicando
alteracOes de prazos, cronogramas de execucdo e especificacdes do
projeto;

* Rejeitar servicos que estejam em desacordo com as especificacoes
deste Termo de Referéncia,
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* Aprovar a paralisacdo do contrato, seja ela solicitada pela Fiscalizacdo

ou pela Contratada;
*  Supervisionar e Orientar a Fiscalizag&o do projeto;
* Receber definitivamente os produtos descrito neste Termo de Referéncia;

» Elaborar o documento com as licdes aprendidas no projeto;

Fiscalizacdo do Contrato

A Fiscalizagdo do contrato ficara a carto do seguinte servidor:
Nome: Gabriel Henrique Trovao

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 355.067.398-18

E-mail: gabrieltrovao@jau.sp.gov.br

Séo atribuicdes e responsabilidades do Fiscal do Contrato:

* Apresentar a ART/RRT de fiscalizacao;

Tomar conhecimento do conteudo do edital da licitacdo e seus termos de
contrato;

* O acompanhamento e controle da execug¢ao dos servicos;

* Apresentar, mensalmente ou quando solicitado, relatério circunstanciado
de acompanhamento de execucédo do projeto;

* Realizar as avaliacbes e medicdes dos servigos, até sua concluséo,
observadas todas as condicbes expressas nos documentos que
compdem o Contrato;

O monitoramento do prazo de vigéncia do contrato. Cabe a fiscalizacéo
informar ao Gestor do Contrato eventuais atrasos, a fim de que se possa
tomar as providéncias necessarias;
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« Informar ao Gestor do Contrato a equipe atuante no projeto contratado;

* Encaminhar ao Gestor do Contrato pedidos de alteracdo no projeto ou de
acréscimos ao contrato, acompanhado da devida analise e justificativas;

e« Comunicar ao Gestor do Contrato as providéncias que ultrapassem suas
atribuicdes e sua esfera de competéncia,

» Dar imediata ciéncia ao Gestor do Contrato incidentes e ocorréncias da
execucgao do contrato que possam acarretar a imposicdo de sancdes ou
a rescisao contratual;

e Compete a Fiscalizacdo ter prévio conhecimento da ocorréncia
operacional das frentes e fases dos servicos, a fim de que seja obtido
melhor rendimento, sem prejuizo da boa execucédo dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante o projeto obrigara a
Contratada a fazer comunicacdo escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizagéo e a Gestao do Contrato a decisao sobre as ocorréncias;

* Rejeitar servicos que estejam em desacordo com as especificacbes
deste Termo de Referéncia;

* A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, poderd determinar o afastamento do
preposto ou de qualquer empregado da Constratada, bem como de
subcontratados;

e Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas da
Prefeitura, resolver as duvidas e as questdes expostas pela Contratada,
dando-lhes solucdes rapidas e adequadas;

* A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo dos servicos, por razédo
relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia
e/ou desobediéncia as suas ordens e instru¢des, cabendo a Contratada,

todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo. A determinacgéo
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da paralisacdo, citada no paragrafo anterior, vigorard enquanto
persistirem as raz0es da decisdo, cabendo a Prefeitura formalizar a sua
suspensao;

* Receber provisoria e definitivamente os produtos descrito neste Termo

de Referéncia;

MEDICOES E PAGAMENTOS

Os pagamentos dos servicos serdo realizados mensalmente perante a
apresentacdo de uma medicéo, contendo os produtos descritos no item “ENTREGAS
DO PROJETO” deste Termo de Referéncia. Essa medicdo devera ser protocolada na
Prefeitura aos cuidados da Secretaria de Projetos, até o 5° dia util do més subsequénte
a medicdo, de acordo com o cronograma apresentado anteriormente.

A medicao dos servicos executados sera feita a cada 30 (trinta) dias. Seréo
admitidas, com periodo menor que 30 (trinta) dias, a primeira e a ultima medicdes,
desde que compatibilizadas com o cronograma de execucdo e o més calendario.

A partir do recebimento da medicdo por parte da fiscalizacéo, esta tera o
prazo de até 10 (dez) dias Uteis para andlise e conferéncia da mesma. Caso a medicao
seja aprovada, a empresa sera liberada para a emissdo da Nota Fiscal. Em seguida
essa Nota Fiscal devera ser Atestada pela Gestor do Contrato, que a encaminhara ao
Departamento de Licitagbes para pagamento. Caso a fiscalizagdo nao aprove
parcialmente ou totalmente a medicéo, a contratada sera informada sobre as possiveis
glosas e alteracfes necessarias e devera reapresentar a medicao corrigida.

O critério a ser utlizado para andlise e quantificacdo dos servicos
apresentados nas medicfes levara em conta os critérios de medi¢do e remuneracéo da
codificacdo de cada item da Planilha Orcamentaria.

Os servicos executados somente serdo pagos apos a aceitacdo das

medicOes pela Fiscalizacao e pelo Gestor do Contrato.
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Os pagamentos serdo feitos pelo Departamento de Contabilidade da
Secretaria de Economia e Financa em até 5 (cinco) dias uteis, a partir do recebimento

da Nota Fiscal atestada pelo Gestor do Contrato.
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo da empresa para realizar os servigos
descritos sairdo da dotacao orcamentéria da Secretaria de Projetos.

DOS REQUISITOS

* A empresa interessada podera realizar visita técnica para conhecer 0s
locais que necessitam de projeto de drenagem. O responsavel pelo
acompanhamento da visita serd o Eng. Civil Gabriel Henrique Trovéo. A
visita devera ser agendada pelo telefone (14)3602-1803. A saida para a
visita técnica terd como ponto de encontro inicial a Secretaria de
Projetos, localizada a Rua Paissandu, 444 - Centro;

A empresa e o profissional responséavel pela elaboracdo dos estudos e
projetos deverdo estar legalmente habilitados pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), devendo ainda assinar todas as pec¢as que compdem
0s projetos especificos, indicando o nimero da inscricdo de registro e
das ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n°
6.496/1977 e da Lei n°12.378/2010.

DA QUALIFICACAO TECNICA

Para a qualificacdo técnica, a empresa interessada devera:
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»  Apresentar declaracdo de que ndo existe nenhum fato impeditivo para a
habilitacdo da empresa nesta licitagdo e que a mesma néo se encontra
impedida de ser contratada pelas Administracbes Publicas Federal,
Estadual e Municipal;

* Apresentar Registro de Inscricdo na Entidade Profissional competente
através de certiddo de registro da empresa e de seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com validade na
data da apresentacéo da proposta e devidamente atualizada em todos
0s seus dados cadastrais, nos termos da Lei n°6.49 6/1977 e da Lei n°
12.378/2010;

* Apresentar atestado técnico comprovando que a empresa possua em
seu quadro técnico um profissional que ja tenha elaborado projeto de
drenagem, conforme orientacdes da Sumula 30% do Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo — TCE. Sera sempre admitida a comprovacao
de aptiddo através de certidbes ou atestados de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou

superior;

Obs.: O servico selecionado para a comprovacgao técnica foi escolhido
por possuir relevancia técnica ao projeto e por terem valor significativo

no contrato.

« A empresa devera comprovar o vinculo empregaticio do profissional

cujo atestado técnico foi apresentado, seja por meio do contrato social

2 SUMULA N° 30 - Em procedimento licitatério, para afericdo da capacita¢éo técnica poderdo ser exigidos atestados de execugéo de obras e/ou servigos
de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentacdo de prova de experiéncia anterior em atividade especifica, como realizagdo de rodovias,
edificacdo de presidios, de escolas, de hospitais, e outros itens.
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da empresa, carteira de trabalho ou contrato de prestacéo de servicos;

*  Apresentar declaracéo de que recebeu todos os documentos do edital;

* Apresentar declaragcdo de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes
do objeto da licitagéo;

 Apresentar declaracdo de relacdo explicita da disponibilidade de
magquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais

para o cumprimento do objeto da licitagéo;

DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

A Prefeitura de Jau se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e
condic¢des estipuladas neste Termo de Referéncia e no Edital.

Prestar todos os esclarecimentos necessarios a execucdo das obras e dos
Servicos.

Expedir a Ordem de Servicos.

Manter a fiscalizacdo necessaria para acompanhamento do projeto.

Manter a Gestdo necessaria do contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos objeto deste contrato e atender as demais condicdes
do edital, cujos documentos passardo a integrar o presente contrato, para todos os
efeitos de direito, como se nele fossem transcritos.

Responder, obrigatoriamente, por todos 0s encargos decorrentes da
execucao dos servicos objeto deste contrato, cumprindo com todas as obrigacdes
sociais, trabalhistas, fiscais e securitarias, devendo demonstrar mensalmente ou

guando solicitado pela Administracdo, a documentacdo provando estar quites quanto ao
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pagamento de tais obrigacdes.

Qualquer erro ou impericia no projeto ou que esteja em desacordo com as
normas técnicas aplicaveis, constatada pela Fiscalizacdo, pela Gestdo do Contrato ou
pela propria Contratada, torna obrigatério & Contratada, a sua conta e risco, a correcéo,
remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da
insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos. Os correcdes poderdo ser solicitadas
mesmo apds a emissao dos Termos de Recebimento.

Responder em todas as esferas pelos danos, perdas e prejuizos, que por
dolo, culpa ou responsabilidade, no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente, provocar ou causar, por si ou seus empregados, a Administracdo ou a
terceiros.

Assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos servigos prestados.

Arcar com todas as despesas de locomocéao propria ou dos técnicos de sua
equipe.

Responder por todas as despesas com energia elétrica, abastecimento de
agua, consumo de combustiveis, escritério, expediente, mao-de-obra, maquinario
necessario, encargos sociais trabalhistas, transportes, seguros, administracao,
beneficios, liquidacdo de responsabilidade por qualquer acidente no trabalho ou que
causem danos 0s prejuizos ao Municipio ou a terceiros, por motivo de dolo, negligéncia,
imprudéncia, impericia da proponente vencedora, de seus propostos e qualquer outro
encargo financeiro, bem como a sinalizagéo viaria do local.

A Contratada assume, expressa e formalmente, a total e exclusiva
responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
infortunisticas, fiscais e fundiarias da mao de obra e/ou pessoal utilizado na execuc¢éo
do objeto deste contrato. Obriga-se a cumprir a legislacdo citada, inclusive quanto as
normas de protecdo do meio-ambiente e medicina e seguranca do trabalho, néo
gerando qualquer vinculo dos seus profissonais para com a Contratante, respondendo a

empregadora por todos os direitos dos mesmos, inclusive em Juizo, ficando a
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Contratante exonerada de qualquer responsabilidade, mesmo que de forma subsidiaria
nos termos do Enunciado/Sumula n.° 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA-SP e outros 6rgaos, o presente contrato, conforme determinada a Lei n°® 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucao n.° 194 de 22 de maio de 1970, do CONFEA.

Quando da liberacdo da Ordem de Servico, apresentar, antes do pagamento
da dltima parcela, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica, oficializando-se o
responsavel técnico pela execugdo do servi¢o contratado.

Respeitar as boas praticas da engenharia, seguindo rigorosamente as
determinacdes das normas técnicas da ABNT e das Normas Regulamentadoras de

seguranca e saude do trabalho do Ministério do Trabalho.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizacéo e
do Gestor do Contrato importara na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com
0 andamento do projeto.

Caso tenha alguma divergéncia entre os produtos entregues com 0sS
requisitos aqui descritos, atrasos nas entregas e inobservancia de qualquer clausula ou
condicdo deste termo de referéncia, a empresa contratada estara sujeita a aplicacédo
das seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na segunda infragéo;

c) Pelo atraso injustificado na prestacédo de servigos ou entrega do bem objeto
da licitacao:
cl) Até 30 (trinta) dias: Multa moratoria de 1% (um por cento) sobre o
valor do contrato por dia de atraso;

c2) Superior a 30 (trinta) dias: Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
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do contrato, por dia de atraso;

Rescisdo contratual, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento)
do valor do contrato, qualquer que seja a causa e a época da rescisao;
Suspensédo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento ao infrator
que incidir no item “d” desta clausula, de licitar com a Municipalidade local, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

Ficara impedida de licitar e contratar com esta Administracdo Publica, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem 0s motivos determinantes
da punicdo, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos nos artigos 81 a 88
da Lei n°® 8.666/93

As multas pecuniérias deverdo ser colocadas a disposicédo do 6rgéo licitante,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data da ciéncia, por parte
da empresa contratada, sob pena de inscricdo como divida ativa e execucgao
judicial;

Ficara sujeito ainda as sanc¢des previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93.
A aplicacdo das penalidades descritas nos itens anteriores deste Capitulo
ficardo sob responsabilidade dos seguintes servidores: Gestor do Contrato,
Secretario de Economia e Financas, Secrario de Negdcios Juridicos e Prefeito
Municipal, podendo aplicar a pena que entender cabivel, considerando a
gravidade da infracdo, nao havendo necessidade de exaurir as penalidades
mais leves para aplicar as mais graves.

As penalidades serdo aplicadas mediante procedimento administrativo que

assegurara o contraditério e ampla defesa;
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DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento dos projetos sera feito pela Prefeitura Municipal de Jahu
através da Secretaria de Projetos ao término dos mesmos, apos a sua verificacdo, de

acordo com os termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:

* Recebimento definitivo pelo Gestor do Contrato, com a emissdo de um
Termo Circunstanciado assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias

apos o recebimento provisorio.

O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme paragrafo 2° do Artigo 73
da Lei n°8.666/93.

DA GARANTIA

A proponente vencedora da licitacdo obriga-se a prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor do futuro contrato, na forma do 8§ 2.° do art. 56 da Lei n°
8.666/93 e suas alteracdes. O futuro contrato somente sera liberado para assinatura

apos a comprovacao da prestacdo da garantia exigida no subitem anterior.

CONSIDERACOES FINAIS

A empresa contratada se reportara diretamente a Secretaria de Projetos.
Qualquer davida ou questionamento sobre este Termo de Referéncia devera ser
encaminhado a Secretaria de Projetos através de documento protocolado na secéo de

protocolo da Prefeitura Municipal de Jahu. Toda troca de informacdes e

“ JAU CAPITAL NACIONAL DO CALCADO FEMININO ” “RIBEI RO DE BARROS — HEROI
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correspondéncias entre a Constratada e a Prefeitura, bem como todas as instru¢des da
Fiscalizacdo e do Gestor a Contratada, devem ser feitas por escrito, cabendo o seu
registro na secdo de Protocolo da Prefeitura. Todos o0s expedientes escritos da
Contratada, ap6s seu registro, serdo encaminhados a Prefeitura, para deciséo,
acompanhados de parecer da Fiscalizacdo e do Gestor do Contrato.

Fazem parte deste Termo de Referéncia a planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, célculo da taxa de BDI e levantamento planialtimétrico dos
Lotes 01 e 02.
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GABRIEL HENRIQUE TROVAO
Engenheiro Civil

Fiscal do Contrato

“ JAU CAPITAL NACIONAL DO CALCADO FEMININO ” “RIBEI RO DE BARROS — HEROI

Fundada em 15 de agosto de 1853




