
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU- SP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIBEIRÃO POUSO ALEGRE
LOCAL: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA SOAVE- RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS- KM 144, JAHU - SP

DER desonerado dez/19 e CPOS desonerado 178 mar/20  BDI. 26,5%

ITEM CÓDIGO MATERIAL / SERVIÇO UNID. QTDE P. UNIT. P. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 22.01.03.99 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M²  508,40  R$ 3,84  R$ 1.952,26 

1.2 cpos 02.02.160 Unxmês  4,00  R$ 390,08  R$ 1.560,32 

1.3 28.08.01.01.99 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA M²  6,00  R$ 224,70  R$ 1.348,20 
1.4 cpos 02.10.020 LOCAÇÃO DA OBRA M²  300,00  R$ 9,28  R$ 2.784,00 
1.5 72.31.02.99.01 GRUPO GERADOR 55KVA HORA  704,00  R$ 14,35  R$ 10.102,40 

SUBTOTAL  R$ 17.747,18 
2 DEMOLIÇÃO

2.1 21.05.01.99 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M³ 22,60 418,40 9.455,84

2.2 37.03.23.99 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO M³XKM 158,20 3,35 529,97
3 INFRAESTRUTURA  R$ 9.985,81 

3.1  24.02.02.99 ESCAVAÇÃO MECANIZADA S/EXPL. M³  1.238,00  R$ 14,31  R$ 17.715,78 
3.2 24.02.01.99 ESCAVAÇÃO MANUAL S/EXPL. M³  76,80  R$ 66,19  R$ 5.083,39 
3.3 25.03.04.01.99 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M³  10,50  R$ 463,90  R$ 4.870,95 
3.4 24.03.05.99 ESGOTAMENTO CONTINUO DE ÁGUA M³  2.160,00  R$ 2,80  R$ 6.048,00 
3.5 24.07.01.99 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10MPa M³  6,00  R$ 473,60  R$ 2.841,60 
3.6 23.04.03.04.99 SUBBASE DE PEDRA RACHÃO M³  121,00  R$ 195,56  R$ 23.662,76 
3.7 24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM M²  70,00  R$ 105,89  R$ 7.412,30 
3.8 25.09.06.99 CONCRETO ESTRUTURAL  30 MPa M³  56,00  R$ 572,10  R$ 32.037,60 
3.9 24.06.02.99 BARRA DE AÇO CA-50 KG  3.693,21  R$ 10,71  R$ 39.554,28 

SUBTOTAL  R$ 139.226,66 
4 MESOESTRUTURA

4.1 24.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M²  364,74  R$ 119,61  R$ 43.626,55 
4.2 24.06.02.99 BARRA DE AÇO CA-50 KG  2.577,23  R$ 10,71  R$ 27.602,13 
4.3 25.09.06.99 CONCRETO ESTRUTURAL  30 MPa M³  36,00  R$ 572,10  R$ 20.595,60 
4.4 25.09.11.99 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M³  36,00  R$ 63,64  R$ 2.291,04 

SUBTOTAL  R$ 94.115,32 
5 SUPERESTRUTURA

5.1 26.04.02.99 CIMBRAMENTO PONTE S/ESTACAS M³  310,50  R$ 64,54  R$ 20.039,67 
5.2 24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M²  364,00  R$ 119,61  R$ 43.538,04 
5.3 24.06.02.99 BARRA DE AÇO CA-50 KG 10.558,17  R$ 10,71  R$ 113.078,00 
5.4 25.09.06.99 CONCRETO ESTRUTURAL  30 MPa M³  76,00  R$ 572,10  R$ 43.479,60 
5.5 25.09.11.99 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M³  76,00  R$ 63,64  R$ 4.836,64 
5.6 26.08.01.99 APARELHO DE APOIO NEOPREME FRETADO DM³  60,00  R$ 86,84  R$ 5.210,40 

SUBTOTAL  R$ 230.182,35 
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 22.03.03.99 TRANSP. MAT. 1ª 2ª CAT. ATÉ 5 KM M³XKM  350,00  R$ 2,58  R$ 903,00 
6.2 25.01.01.99 ATERRO DE ACESSO M³  350,00  R$ 12,22  R$ 4.277,00 
6.3 22.04.01.99 COMP. ATERRO 95% PS M³  350,00  R$ 4,08  R$ 1.428,00 
6.4 30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M²  143,00  R$ 9,41  R$ 1.345,63 

6.5 26.11.03.05 M  32,40  R$ 1.134,04  R$ 36.742,90 
6.6 27.14.03.99 PINTURA À BASE DE EPOXI- 2 DEMÃOS M²  3,00  R$ 60,88  R$ 182,64 

6.7 28.01.04.01.99 M²  1,60  R$ 936,25  R$ 1.498,00 

SUBTOTAL  R$ 46.377,17 
SUBTOTAL  R$ 537.634,49 

BDI 26,5%  142.473,14 
VALOR TOTAL DA OBRA  R$ 680.107,63 

Jaú, 14 de Maio de 2020
_____________________________________
Rone Engenharia, Proj. Const. e Com. Eireli

Engº Carlos João Perlatti
CREA nº 060079789-4

_____________________________________
Engº Gabriel Henrique Trovão

Secretaria de Projetos
Responsável pela atualização dos preços unitários
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