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INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia trata das diretrizes a serem seguidas para a
contratacdo de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e projetos

de sistema de drenagem de aquas pluviais nas areas criticas de alagamentos e

enxurradas dos bairros do Municipio de Jahu.

Os bairros que fazem parte do escopo de projeto sao:
e Jardim Paraty;
« Jardim ltatiaia;
* Villaggio de Roma,;
* Vila dos Comerciarios;

e Jardim Juliana;

O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos publicos
existentes em uma area urbana, assim como redes de abastecimento de &agua, de
coleta de esgotos sanitarios, de cabos de transmissdo de energia, de servicos de
comunicacdes, além da iluminacdo publica, pavimentagdo de ruas, guias e passeios,
parques, areas de recreacao e lazer (SMDU-SP, 2012)(1).

O sistema usual de drenagem urbana é composto por dois sistemas distintos:
O Sistema Inicial de Drenagem ou de Microdrenagem, que é aquele composto pelos
pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de aguas
pluviais e canais de pequenas dimensfes; e o Sistema de Macrodrenagem, constituido,
em geral, por estruturas de maiores dimensdes (FCTH; PMSP, 1999).

Tradicionalmente, o sistema de drenagem urbana era concebido visando a
rapida transferéncia dos fluxos de agua dos locais de inundacdo para os pontos mais
baixos, 0 que pode, em muitos casos, apenas transferir o problema para jusante
(RIGHETTO, 2009).

J& as tendéncias modernas de drenagem visam a implantacdo de medidas
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voltadas principalmente ao incremento das condi¢des de infiltracdo e reservagdo, a
ampliacdo dos tempos de concentracdo! nas sub-bacias, a melhoria da qualidade das
aguas de drenagem coletadas, e a minimizagdo dos impactos da microdrenagem nas
areas a jusante das sub-bacias.

A demanda por desenvolvimento urbano sustentavel tem produzido impacto
relevante na concepcdo dos sistemas de drenagem nos ultimos anos. Os principais
objetivos de um sistema urbano sustentavel estdo associados com um ambiente natural
saudavel e livre de agentes poluidores, com a melhoria das condi¢bes de saude, além
da economia de recursos humanos e financeiros utilizados na manutengéo do sistema
(RIGHETTO, 2009)

Sempre que possivel, deve-se planejar o sistema de drenagem de forma a
diminuir os custos e aumentar os beneficios resultantes. Por exemplo, a concepc¢éo de
parques nos quais se admitam inundac¢des peridédicas ao invés da construcdo de
reservatérios de retencdo a montante sdo possibilidades bastante interessantes. O
projeto de canais abertos, diminuindo, ou mesmo eliminando a necessidade de
tubulacdes enterradas, merece analise pormenorizada, pois resulta em investimentos
de menor vulto (SMDU-SP, 2012)(1).

OBJETIVOS

Os objetivos principais dos trabalhos de estudos e projetos destes Termos de
Referéncia séo:

» Estudos preliminares, a fim de sistematizar e analisar os dados e
obras ja existentes nos bairros. Elaboragcdo do diagnostico
hidrologico-hidraulico sobre a situacdo atual das bacias em que os

lTempo de concentragdo: é o tempo de percurso da dgua desde o ponto mais distante da bacia hidrogréfica até a secdo de interesse
(FCTH; PMSP, 1999).
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bairros acima descritos estdo inseridos e de cada uma das areas
criticas deles, para se ter uma avaliacdo fisica do funcionamento do
sistema de drenagem existente, que embasard as alternativas de
solugdes a serem propostas e adotadas em cada um dos casos;

* Realizacdo dos estudos hidrolégicos e hidraulicos para as bacias
contribuintes de cada uma das é&reas criticas, a fim de permitir o
dimensionamento hidraulico das obras de drenagem propostas;

* Levantamento de dados adicionais para o complemento e melhor
desenvolvimento das alternativas. Os dados complementares
referem-se a informagBes hidrometeoroldgicas, topogréficas,
geoldgias e geotécnicas relacionadas com o local,

» Elaboracdo dos projetos executivos do sistema de drenagem para
cada uma das areas citadas, tais como: tipos de dispositivos de
infiltracdo e captagbes superficiais, redes de macro e/ou
microdrenagem, galerias e/ou canais, bem como os documentos
necessarios para a licitagédo e realizacdo das obras (projeto executivo
com plantas e cortes, memorial descritivo e especificacdes técnicas,
memorial de calculo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro);

Os projetos a serem desenvolvidos deveréo ser precedidos por estudos de
alternativas e anteprojetos (a serem discutidos com a Prefeitura) dos quais seguirdo as
respectivas diretrizes, visando a corre¢cao ou redugdo dos problemas de inundacoes

verificados nestas areas.

Justificativa
De acordo com IBGE (2011), as enchentes em areas urbanas do Brasil vém,

ao longo de varias décadas, tornando-se um problema crénico. Esse cenario foi se
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construindo ao longo dos anos, principalmente, pela falta de planejamento apropriado
dos sistemas de drenagem e pela inadequacdo dos projetos de engenharia a real
dimenséo das necessidades das cidades brasileiras.
Para Braga (1997), os principais problemas de drenagem urbana associada a

paises em desenvolvimento sao:

e rapida expansdo urbana da populacdo que vive em areas urbanas;

e nivel de conscientizacao baixo da populacdo a respeito do problema;

e planos diretores e planos de longo prazo ineficientes;

e precaria utilizagdo dos sistemas de controle de cheias;

Segundo o Atlas de Saneamento - IBGE (2011), a condicdo da drenagem no
municipio de Jau foi classificada como “Regular”, dentre as seguintes classificacdes:
“Muito boa”, “Boa”, “Regular”, “Precaria” e “Sem informacao”.

Com a expansdo urbana no decorrer dos anos e a consequente
impermeabilizacdo do solo causada por ela, o atual sistema de drenagem existente nos
bairros acima citados ja ndo é mais suficiente para suprir a vazao da agua da chuva no
periodo chuvoso. Podemos destacar por exemplo o Jardim Paraty, que foi o primeiro
bairro a ser implantado. Seu sistema de drenagem nao foi projetado para atender os
bairros implantados posteriormente e que levam agua até ele, como é o caso do Villaggio
de Roma, Vila dos Comerciérios e Jardim Juliana.

Assim, a elaboragédo do estudo é necessaria para se avaliar a atual situacéo
do sistema de drenagem dos bairros e seu comportamento devido as condi¢des da bacia
hidrografica, bem como a definicdo de solu¢cdes para minimizar os alagamentos e
enxurradas frequentes, através da elaboracdo do projeto executivo do sistema de
drenagem a ser proposto e que sera posteriormente implantado. Portanto, a realizagédo
de tais projetos vai ao encontro ao interesse publico, tendo em vista que a populagéo
sofre as consequencias e transtornos causados pela atual deficiéncia no sistema de
drenagem dos bairros.
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De acordo com Colombo (2002), as enchentes urbanas constituem-se em um
dos principais impactos negativos sobre a populacdo urbana, tanto do ponto de vista da
saude publica quanto da economia. Segundo ele, os prejuizos causados pelas
enchentes sao de dificil mensuracao, levando-se em conta as perdas diretas e indiretas.

Porém, devido a dimensdo e complexidade dos estudos e projetos a serem
elaborados, bem como dos equipamentos necessarios para realiza-los (equipamentos de
topografia, equipamentos de sondagem, softwares) dos quais 0 municipio ndo possui, é
preciso contratar uma empresa para a execucdo dos servicos. Além disso, a Secretaria
de Projetos ndo possui técnicos disponiveis para a elaboracéo de tais estudos e projetos
especificos, tendo em vista que no atual quadro de recursos humanos em atividade tem-
se apenas dois técnicos Engenheiros Civis, que ja estdo responsaveis por: acompanhar
e fiscalizar as obras e projetos em andamento; realizar vistorias técnicas; realizar outras
atividades pertinentes a rotina da Secretaria.

Por fim, a elaboragéo do projeto do sistema de drenagem e a sua posterior

execucao visa também atender uma Acao Civil junto ao Ministério Publico.
ATIVIDADES PREVISTAS E SUAS DIRETRIZES

As atividades a serem realizadas pela empresa contratada estdo abaixo
descritas:

Levantamentos de Informacdes Basicas

Deverédo ser levantados todos os documentos de interesse da bacia, para o
conhecimento abrangente das caracteristicas fisicas dela e de seu sistema hidraulico de
drenagem existente, bem como de todos os problemas e deficiéncias que o seu
funcionamento tem apresentado.

Entre as informacdes béasicas a serem levantadas e utilizadas destacam-se:

® | evantamentos cadastrais dos sistemas de drenagem da bacia;
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® Uso e ocupagdo do solo atual, para caracterizar o grau de
impermeabilizacdo da bacia e a ocupacdo das areas marginais aos corpos
d'agua;

e (Caracterizacao da cobertura vegetal;

® Populacéo atual e previsdo de crescimento dela e de bairros a montante;

® Projetos mais recentes relativos ao setor habitacional, ao setor viario e de

transportes; aos servi¢os de abastecimento de agua e de esgotos;

e Dados pluviométricos e fluviométricos (niveis d'dgua e descargas) se

necessario;

e Dados atualizados das obras hidraulicas existentes;
® Pontos de alagamento, enxurradas e de inundacéo;

® Deverdo ser considerados os potenciais de producado de assoreamento e

erosao nas bacias;

Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais

Devera ser realizado o levantamento planialtimétrico cadastral nos locais que
sofrerdo intervencoes.

Deverd ser realizado o levantamento da rede de drenagem existente no local
de implantagcéo do projeto de drenagem e do seu estado de conservagao, abrangendo
pelo menos 100m de cada lado, além da &rea de interesse. Deverd ser apresentado em
planta e perfil o detalhamento dos Pocgos de Visitas (PVs), diametro dos tubos, cotas e
demais elementos necessarios para avaliacdo da capacidade de escoamento dos
mesmos, nas escalas 1:500 e 1:1000, segundo a ABNT. Também deverdo ser
realizados os cadastros das galerias e todos os dispositivos de interesse existentes.

Devera ser realizado o cadastramento de todas as interferéncias existentes
na area de intervencdo, tais como: redes de agua, telefonia (com identificacdo
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especifica para cabos de fibra 6tica, sempre que houver), esgoto, gas, eletricidade,
petrdleo e de empresas privadas de telecomunicacoes.

Com relacdo ao cadastramento das edificagbes, deverd ser elaborado um
memorial descritivo e fotografico (com data impressa na fotografia) de todo o entorno da
area de Projeto, com a identificacdo de todas as edificagcdes constando suas condi¢des

atuais, para constar de um relatério consubstanciado de inspecao cautelar.

Sondagens

Seréo realizados furos de sondagem nos locais em que o0 projetista prever
estruturas hidraulicas. Estdo disponibilizados nas planilhas aproximadamente 228
metros de sondagens, ou seja, um furo de sondagem com 3 metros de profundidade
para cada rua dos bairros. Os locais de investigacdo deverdo ser indicados pelo
projetista e ser identificados em planta, assim como serdo emitidas as especificagoes
para a execugdo das mesmas.

A interpretacdo geoldgico-geotécnica das amostras obtidas também faré
parte deste escopo.

Junto com os boletins com o resultado das sondagens, deverdo ser
apresentados os boletins de campo.

Estudo hidrolégico-hidraulico

Inicialmente serdo elaborados os estudos hidrologicos, hidraulicos e
geotécnicos com base nas informagdes de campo obtidas.

Os modelos computacionais de simulagdo hidrologica e hidraulica serédo
primeiramente para o conhecimento e verificagdo do sistema de drenagem existente.
Depois sera usado para a determinatacdo das cheias maximas esperadas para a bacia,
de acordo com o0s cendarios concebidos. Em seguida ele servird para o estudo,
dimensionamento e a verificagdo dos resultados das alternativas de intervencgao

propostas para o controle de cheias e inundac¢des dos locais. Por fim, devera também

\\‘ * JAU CAPITAL NACIONAL DO CALGADO FEMININO " * RIBEIRO DE BARROS — HEROI

A N Fundada em 15 de agosto de 1853




MUNICIPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

simular condicbes de armazenamento naturais, estruturas de retardamento,

interceptacao e infiltracao.

Definicdo de parametros e critérios hidroldégicos

Para a caracterizacdo dos parametros a serem adotados nos estudos
hidrolégicos-hidraulicos deveréo ser coletados dados junto aos 6rgaos oficiais e estudos
existentes, que permitam a caracterizacdo climéatica e pluviométrica da regido de
interesse para o projeto. Deverdo ser utilizados prioritariamente dados de chuvas de
postos pluviomeétricos localizados proximos da area em estudo, com informacdes de
localizacdo, entidade operadora, periodo e tipo de observacao, tipo de aparelho e
outras cabiveis. Na hipotese da inexisténcia de postos pluviométricos nas imediagdes
da area de projeto, poderdo ser alternativamente utilizadas equacfes de chuvas
intensas validas para a regido e reconhecidas no meio técnico.

Para tanto serdo elaborados os estudos hidrolégicos para definicdo das
vaz0les de projeto, com periodo de retorno de 100 anos para obras de macrodrenagem
e 25 e 50 anos para obras de microdrenagem. Para os estudos hidrologicos se fara uso
de plantas cartograficas oficiais (IBGE — escala 1: 50.000 ou IGC escala 1:10.000) ou,
na inexisténcia destas, poderéo ser utilizadas outras existentes para a area de projeto,
para a delimitacdo da bacia de contribuicdo dos bairros. As chuvas intensas na bacia
deverdo ser estimadas através da equacéo da chuva de Jau.

Determinacao e Prospeccdo do Crescimento do Uso e Ocupacéo do Solo

Deverao ser efetuadas a determinagéo da situacdo atual e projecdes de
crescimento do uso e ocupagcao do solo dos locais, a fim de se determinar os
parametros fisicos da bacia com relacéo a infiltragéo atual e futura.

Os indices de impermeabilizacdo poderdo ser determinados a partir da
relacdo entre area impermeavel e densidade demografica ou através de curvas

propostas em literatura especializada, desde que se adequem as condi¢bes da bacia
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em estudo.

Os resultados deverao ser apresentados em plantas, contendo:
e Limites da area urbanizada atual e futura;
e Distribuicdo espacial da populacao atual e futura;

e Indices de impermeabilizac&o atuais e futuros;

As projecOes de densidades de urbanizagédo e ocupacéo da bacia baseando-

se em elementos constituintes no Plano Diretor e Lei de Zoneamento do municipio.

Definicdo de parametros de infiltracdo de Tempos de Concentracao

Para a determinagdo do Tempo de Concentracdo recomenda-se o uso de
férmulas empiricas consagradas ou o emprego do método cinematico simplificado, de

acordo com as caracteristicas e condi¢cdes de ocupac¢do da bacia.

Cenérios Hidrolégicos

Os calculos hidrologicos deverédo levar em conta 0s seguintes cenarios:

e Cenario Atual: nesse cenario sera estudado o impacto da urbanizacado
atual sobre o sistema de drenagem existente e sua eficiéncia;

e Cenario Tendencial: deverd ser estudado o sistema de drenagem
necessario para a bacia, levando-se em consideracdo o impacto da
urbanizacéo futura para um horizonte de 50 anos, empregando-se chuvas

de diversos periodos de retorno (25, 50 e 100 anos).

Mapeamento das areas de Inundacédo

Deverd ser feito 0 mapeamento das areas de inundacéo nas condigfes atual
e futura da bacia. Além disso, devera ser feita uma analise em campo a fim de

identificar possiveis areas de inundagdo que ndo aparecam nos estudos. E
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recomendavel que a empresa contratada faca entrevistas com os moradores dos
bairros a fim de complementar a analise de campo. Esse mapeamento servira de

embasamento para o diagndéstico das condi¢des atuais e futuras da bacia.

Estudos Iniciais e Anteprojetos

Deverdo ser elaborados estudos e projetos hidraulicos para concepc¢ao dos
sistemas de microdrenagem, abrangendo desde os dispositivos de captacdo até o
desemboque nos cursos d"agua receptores, incluidas também eventuais obras de arte e
dissipadores de energia, quando necessarios. A empresa contratada devera apresentar
anteprojetos do sistema de drenagem dos bairros com alternativas sustentaveis e com
menor manutengao.

Devera ser considerada a adocdo de métodos construtivos que contemplem
o minimo impacto ambiental e que utilizem técnicas otimizadas de implantacgéo,
possibilitando, sempre que possivel, que a cada nova etapa de obras haja o melhor
reaproveitamento dos recursos disponiveis.

Deverdo ser consideradas alternativas com maior aproveitamento da
movimentacg&o de terra na obra, tendo em vista a dificuldade em se encontrar jazidas e
locais de bota-fora na cidade.

Importante atentar que a proposicdo de reservatérios de amortecimento,
antes considerada a solucao ideal para as inundacdes, acabou por se transformar numa
solugéo de rejeicdo social, o que se deveu a fatores como auséncia de adequada
manutencdo e mesmo deficiéncias de concep¢do e de insercdo no cenario urbano
(SMDU, 2012).

Os anteprojetos deverdo ter nivel de detalhamento suficiente para a sua
andlise e orcamento. Deverdo conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

e Planta geral da bacia com a localizacdo das obras propostas e com a

indicacdo de suas principais caracteristicas;

e Planta de implantacédo das obras e projeto arquitetdnico em escala 1:500
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ou maior;

Cortes e detalhes em escalas compativeis com a precisao do orgamento;
Memoriais de calculo de orgcamentos;

Estimativa de custo;

Descri¢cdo do método construtivo a ser adotado;

Descricdo dos impactos positivos e negativos nos meios fisico, bibtico e
antropico;

Descricdo da necessidade e do tipo de licenciamento ambiental
necessario a execucao da obra;

Descri¢cdo da manutencdo necessaria ao sistema;

Desenhos, memoriais, relatérios e outros documentos técnicos que se

julgar necessério para a perfeita apresentacédo dos anteprojetos;

Anélise das alternativas

A partir dessas alternativas seré escolhida as que tiverem:

Melhor beneficio-custo;
Método construtivo com menor impacto ambiental,
Menor impacto negativo nos meios fisico, bidtico e antropico;

Manutengao reduzida.

Considera-se fundamental discutir e aprovar as medidas propostas

contando-se com a participacao ativa das entidades representativas das comunidades

residentes na bacia, das Secretarias Municipais e Conselhos Municipais envolvidos

diretamente e indiretamente com as obras.
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Projeto Basico e Executivo

Apds a definicdo das alternativas apresentadas no anteprojeto, a empresa
devera elaborar o projeto basico e o projeto executivo do sistema de drenagem.

Conforme a Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 em seu artigo 6° e inciso

IX, 0 projeto basico compreende

“conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo
de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagcbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequadro tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e
a definicdo dos métodos e do prao de execucdo, devento conter o0s
seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer
visdo global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

B) solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo
do projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem;

x) identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e
equipamento a incorporar a obra, bem como suas
especificagfes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustar o carater competitivo para a sua
execucao;

8) informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de
métodos construtivos, instalacfes provisdrias e condi¢cdes
organizacionais para a obra, sem frustar o carater competitivo
para a sua execucao;

g) subsidios para a montagem do plano de licitacdo e gestdo da
obra, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de

suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
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necessarios em cada caso;

¢) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente
avaliados;

Segundo ainda a Orientacdo Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), o Projeto Basico devera apresentar
conteudos suficientes e precisos, representados em elementos técnicos, tais como:
desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, discriminacéo dos servigos a
serem executados, orcamento e cronograma. Além disso, as pranchas de desenho e
demais pecas deverao possuir identificacdo, contendo: denominagcao e local da obra,
nome da entidade executora, tipo de projeto, data, nome do responsavel técnico,
namero de seu registro no conselho de classe e sua assinatura.

A Lei n® 8.666 também traz que o projeto executivo

“conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execuc¢ao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”

Os projetos basico e executivo deverdao ainda conter, no minimo, 0s

seguintes elementos:

e Planta geral da localizacdo das obras propostas e com a indicagcéo de
suas principais caracteristicas;

e Planta de implantacdo das obras em escala 1:500 ou maior;

e Levantamento topografico planialtimétrico do local de estudo. O cadastro
das galerias existentes devera constar nessas plantas. Possiveis
interferéncias devem constar em plantas separadas. Escala recomendada
para essas plantas: 1:500 ou 1:250;

e Sondagens: deverdo ser apresentados os perfis e resultados com

interpretacdo geoldgica. Deverdo ser anexados também os boletins de
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campo;

e Estudos hidrolégicos, contendo:

o Planta da bacia em escala 1:2000 complementada com o tracado da
rede de drenagem existente e projetada no sentido de escoamento da
mesma, e dos cursos d'agua existentes na bacia objeto do estudo;

o Relatério do estudo hidroldgico, contendo memdria de calculo ja
levando em consideragdo as caracteristicas hidraulicas da obra no
calculo do tempo de concentracgéo;

e Projeto hidraulico, contendo:

o Relatorio do projeto hidraulico, contendo a memodria de calculo do
dimensionamento hidraulico da obra;

o Projeto hidraulico, em plantas em escala 1:500 ou 1:250, perfis em
escala horizontal 1:500 e vertical 1:50, e detalhes em escala
conveniente;

e Projeto estrutural caso sejam necessarias estruturas. O projeto devera
conter relatério do projeto estrutural, com dimensioanemtno das
estruturas, secdes transversais e método executivo;

e Projeto viario para vias novas, se necessarias, e projeto de recomposi¢cao
do pavimento para as vias existentes que teréo interferéncia;

e Cortes e detalhes em escalas compativeis com a precisdo do orgamento;

e Diagamas unifilares de instala¢des elétricas, se houver;

e Especificacdes dos equipamentos eletromecéanicos, se necessarios;

e Memoriais de célculo;

e Orgcamento da obra, contendo memoria de célculo das quantidades de
Servigo;

e Descrigcdo e especificagbes do método construtivo a ser adotado;

e Descricdo da necessidade e do tipo de licenciamento ambiental
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necessario a execucéao da obra;

e Descricdo da manutencdo e operacao necessérias ao sistema;

e Desenhos, memoriais, relatérios e outros documentos técnicos que se
julgar necessério para a perfeita execucéo da obra;

e Conclusbes e recomendagbes finais: Deverdo ser apresentadas as
consideracdes e recomendacdes finais julgadas adequadas pelo
projetista;

Portanto, o Projeto Bésico e o Projeto Executivo deverdo atender aos
requisitos legais acima descritos.

Cabe salientar que a remocédo de interferéncias deve ser muito bem
planejada e considerada levando em conta outras intervencdes que puderem ser
realizadas em conjunto. A empresa devera sugerir ao municipio um encaminhamento

de integracao de projetos dos sistemas de servi¢o publico.

Planilhas de Quantidades e Precos

Seréo levantadas as quantidades de materiais e servicos a serem utilizados
para a execucéo dos projetos elaborados. Essas quantidades deverao ser comprovadas
por meio de memoria de calculo. E inadmissivel a apropriagdo genérica ou impecisa
bem como a inclusdo de materiais e servicos sem previsdo de quantidades. Nao sera
aceito orcamento que contenha a unidade “verba” ou qualquer outra que demonstre
uma unidade genérica.

O Orcamento devera ser lastreado em composicdes de custos unitarios e
expresso em planilhas de custos e servigos, referenciados a data de sua elaboracédo. O
valor do BDI considerado para compor o preco total devera ser explicitado no
orcamento e deve estar de acordo com as recomendacdes do Tribunal de Contas da

Unido.
Os precos apresentados, dos materiais e servigos, seguirdo Tabelas de
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Custos Unitarios de oOrgaos publicos oficiais, sendo preferencialmente o Sistema
Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil, denominado SINAPI,
disponibilizado gratuitamente pela Caixa Economica Federal. Para os itens que né&o
forem encontrados no SINAPI, serd permitida como seguinda opcao as tabelas de custo
SICRO, CPOS e SIURB.

Especificacbes Técnicas

Através dos materiais e servi¢os identificados para a execug¢ao dos projetos,
a empresa contratada devera apresentar as especificagbes técnicas dos servigos e
materiais, visando orientar a correta aquisi¢ao, utilizacdo e implantagdo dos itens
escolhidos. A especificagdo técnica é o texto em que se fixam todas as regras e
condicbes que se deve seguir para a execucdo da obra. Ela deve caracterizar
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e o0 modo como serdo executados cada um dos

servi¢os, apontando, inclusive, os critérios para a sua medigao.

Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo corresponde a descri¢cao detalhada do objeto projetado,
na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, necesséarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informacdes contidas nos desenhos técnicos.

Seréo elaborados os memoriais descritivos das obras contendo:

» Descrigcéo do projeto;

»  Estudos hidroldgicos, hidraulicos e geotécnicos;

» Descrigcéo das obras;

»  Especifica¢gBes técnicas;

* Quantitativos, precos unitérios e precos globais.
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ENTREGAS DO PROJETO

ApOs a realizagdo das atividades descritas no item anterior, a empresa
contratada devera apresentar 0s seguintes produtos:

* Levantamento de Informacdes basicas;

* Levantamento planialtimétrico e cadastral;

 Sondagens;

e  Estudo hidroldgico e hidraulico e relatérios técnicos;

* Anteprojeto;

*  Projeto basico da obra projetada;

* Projeto executivo da obra projetada, memorial descritivo, especificacdes

técnicas;
 Orgamento, planilhas de quantidades, memorias de calculo e

cronograma fisico-financeiro da obra projetada;

Todos os produtos deverdo ser entregues em meio impresso (3 vias) e
magnético (2 vias). Durante o andamento do projeto, ou quando necessario, serdo
fornecidos os arquivos magnéticos dos desenhos e relatérios produzidos.

CRONOGRAMA DE PROJETO

Os cronogramas dos projetos encontram-se em anexo a este Termo de

Referéncia.
PRAZO

Os trabalhos descritos neste Termo de Referéncia serdo realizados em um

periodo de 09 (nove) meses, conforme cronograma fisico financeiro, a partir da Ordem

\\‘ * JAU CAPITAL NACIONAL DO CALGADO FEMININO " * RIBEIRO DE BARROS — HEROI

N Fundada em 15 de agosto de 1853




MUNICIPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

de Inicio de Servigos.

Os prazos estimados sao suficientes para a execu¢do dos servicos, ja que é
possivel a elaboracdo dos projetos de todos os bairros concomitantemente. Os prazos
para a execucdo poderéo ser alterados, desde que sejam devidamente justificados. Os
Nnovos prazos e cronogramas deverdo ser encaminhados a Secretaria de Projetos para
analise e, caso sejam aprovados e formalizados, passardo a compor o contrato. Em

anexo segue a memoéria de calculo da estimativa dos prazos considerados.
VALOR

O preco global dos trabalhos aqui descritos é de R$ 312.466,61 (Trezentos
e doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).

A planilha orcamentéria foi elaborada utilizando-se como base o boletim
referencial de custos SIURB (01/2020), sem desonerac&o;

O referencial de custos utilizado € a ultima publicacdo disponivel até o
momento. A planilha orgcamentaria representa os valores maximos admitidos pela
administracdo para critério de aceitacdo e julgamento das propostas licitantes, tanto para
os valores unitdrios como para o valor global. O boletim de custo reflete os valores
aplicados no mercado, além de serem fontes de consulta habitualmente utilizadas na
elaboracado das planilhas de obras publicas;

As quantidades do orcamento foram levantadas com base na metragem linear
das ruas dos bairros descritos.

Os recursos serdo provenientes da dotacdo orcamentaria da Secretaria de
Projetos, recursos proéprios, fonte 1.

Célculo do BDI: Com relagdo aos valores de referéncia para as taxas de
BonificagGes e Despesas Indiretas - BDI, verificou-se o Acorddo 2.622/13 — Plenario - TC
36.076/2011-2 do Tribunal de Contas da Unido que definiu valores maximos, minimos e

medianos de BDI’s para obras publicas. Para enquadramento por tipo de obra adotou-se:
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“Redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construgdes correlatas”, tendo em
vista que trata-se de uma obra de saneamento basico. Ap6s o enquadramento do BDI nos
critérios abordados acima e tendo sido utilizados no orgamento os custos dos servigos
sem desoneragdo. Assim, chegou-se no BDI de 25%, estando dentro dos valores de
referéncia TCU.

O calculo do BDI é uma sugestao da administracdo, sendo que cada proposta
deverd conter a sua propria composi¢cdo de BDI, de acordo com as caracteristicas de
cada empresa.

Os valores seréo irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Gestdo do Contrato

A Gestao do contrato ficara a cargo do seguinte servidor:

Nome: Alessandro Rodrigo Scudilio
Cargo: Secretario de Projetos

E-mail: scudilio.arquiteto@gmail.com
Séo atribuicdes e responsabilidades do Gestor do Contrato:

e O Gestor do Contrato € o representante da Administracdo designado
para acompanhar a execucao do ajuste;

e Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos;

e Tomar conhecimento do contetdo do edital da licitagdo e seus termos de
contrato;

e Verificar o fiel cumprimento do contrato pelas partes;

e Registrar todas as circunstancias que influenciem na execucédo do

\\‘ * JAU CAPITAL NACIONAL DO CALGADO FEMININO " * RIBEIRO DE BARROS — HEROI

A N Fundada em 15 de agosto de 1853




MUNICIPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

projeto;

e Proceder as orientacbes necessarias para correcdo das falhas
observadas na execucédo do contrato;

e Receber e atestar as notas fiscais e as medi¢oes;

e Monitorar e controlar o prazo de vigéncia do contrato, comunicando a
contratada e a fiscalizacao eventuais atrasos;

e Monitorar a equipe de trabalho do projeto, comunicando a contratada
eventuais incompatibilidades, sejam elas contratuais, técnicas, bem como
no cumprimento de suas obrigacfes trabalhistas e previdenciarias;

e Aplicar as sancdes previstas em contrato;

e Aprovar os pedidos de alteragdo no projeto ou de acréscimos ao
contrato, apés andlise da Fiscalizacao;

e Encaminhar, em tempo habil, expediente para a prorrogacdo do contrato
ou para a abertura de nova licitacdo, se for o caso;

e Esclarecer duvidas e transmitir instru¢des ao contratado, comunicando
alteracOes de prazos, cronogramas de execucdo e especificacdes do
projeto;

e Rejeitar servicos que estejam em desacordo com as especificacoes
deste Termo de Referéncia;

e Aprovar a paralisacdo do contrato, seja ela solicitada pela Fiscalizagéo
ou pela Contratada;

e Supervisionar e Orientar a Fiscalizagéo do projeto;

e Receber definitivamente os produtos descrito neste Projeto Basico.

e Elaborar o documento com as licdes aprendidas no projeto;
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Fiscalizacdo do Contrato

A Fiscalizagédo do contrato ficara a carto do seguinte servidor:
Nome: Gabriel Henrique Trovao
Cargo: Engenheiro Civil

E-mail: gabrieltrovao@jau.sp.gov.br

Séo atribuicdes e responsabilidades do Fiscal do Contrato:

e Apresentar a ART/RRT de fiscalizacéo;

e Tomar conhecimento do contetdo do edital da licitagdo e seus termos de
contrato;

e O acompanhamento e controle da execucéo dos servicos;

e Apresentar, mensalmente ou quando solicitado, relatério circunstanciado
de acompanhamento de execucédo do projeto;

e Realizar as avaliacbes e medi¢cbes dos servigos, até sua concluséo,
observadas todas as condicdes expressas nos documentos que
compdem o Contrato;

e O monitoramento do prazo de vigéncia do contrato. Cabe a fiscalizacao
informar ao Gestor do Contrato eventuais atrasos, a fim de que se possa
tomar as providéncias necessérias;

¢ Informar ao Gestor do Contrato a equipe atuante no projeto contratado;

e Encaminhar ao Gestor do Contrato pedidos de alteragdo no projeto ou de
acréscimos ao contrato, acompanhado da devida andlise e justificativas;

e Comunicar ao Gestor do Contrato as providéncias que ultrapassem suas
atribuicbes e sua esfera de competéncia;

e Dar imediata ciéncia ao Gestor do Contrato incidentes e ocorréncias da

execucao do contrato que possam acarretar a imposi¢cdo de sangdes ou
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a rescisao contratual;

e Compete a Fiscalizacdo ter prévio conhecimento da ocorréncia
operacional das frentes e fases dos servicos, a fim de que seja obtido
melhor rendimento, sem prejuizo da boa execucao dos trabalhos;

e A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante o servigo obrigard a
Contratada a fazer comunicacdo escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizagédo e a Gestao do Contrato a deciséo sobre as ocorréncias;

e Rejeitar servicos que estejam em desacordo com as especificacoes
deste Projeto Basico;

e A Fiscalizacao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do
preposto ou de qualquer empregado da Contratada, bem como de
subcontratados;

e Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas da Prefeitura,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela Contratada, dando-lhes
solucdes rapidas e adequadas;

e A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo dos servigos, por razdo
relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia
e/ou desobediéncia as suas ordens e instru¢gdes, cabendo a Contratada,
todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao. A determinagéo da
paralisacdo, citada no paragrafo anterior, vigorard enquanto persistirem
as razfes da decisao, cabendo a Prefeitura formalizar a sua suspensao;

e Receber provisoria e definitivamente os produtos descrito neste Projeto

Bésico.
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MEDICOES E PAGAMENTOS

Os pagamentos dos servicos serdo realizados mensalmente perante a
apresentacao de uma medicdo que deve ser protocolizada no setor de Protocolo da
Prefeitura pela empresa contratada e encaminhada a Secretaria de Projetos. A medigcéo
devera conter os produtos descritos no item “ENTREGAS DO PROJETOQO” deste Termo
de Referéncia.

A medicao dos servicos executados sera feita a cada 30 (trinta) dias. Seréo
admitidas, com periodo menor que 30 (trinta) dias, a primeira e a ultima medicdes,
desde que compatibilizadas com o cronograma de execucao e o més calendario.

A partir do recebimento da medicéo, a fiscalizacdo tera o prazo de até 10
(dez) dias corridos para andlise e conferéncia. Caso a medicdo seja aprovada, a
empresa sera liberada para a emissao da Nota Fiscal. Caso a fiscalizacdo ndo aprove
parcialmente ou totalmente a medicdo, a contratada sera informada sobre as possiveis
glosas e alteracdes necessarias, devendo reapresentar a medicao.

A Nota Fiscal devera ser atestada pelo Gestor do Contrato e encaminhada
ao Departamento de LicitagBes da Secretaria de Economia e Financgas, que tera prazo
de até 10 (dez) dias corridos para encaminha-la ao Departamento de Contabilidade da
Secretaria de Economia e Financas. Este, por sua vez, terd até 10 (dez) dias corridos
para efetivacdo do pagamento.

O critério a ser utlizado para andlise e quantificacdo dos servicos
apresentados nas medicdes levard em conta as “ENTREGAS DO PROJETO”, que
deverao estar de acordo com os requisitos e diretrizes descritas no item “ATIVIDADES
PREVISTAS”". Cada item das “ENTREGAS DO PROJETQO” somente podera ser medido
guando estiver totalmente concluido.

Os servigcos executados somente serdo pagos apdés a aceitacdo das
medicdes pela Fiscalizacdo e pelo Gestor do Contrato.
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DA MODALIDADE DE CONTRATAQAO
A modalidade de contratacdo escolhida para a contratagéo objeto deste Termo
de Referéncia sera a de menor precgo, conforme artigo 45 da Lei 8.666/93, tendo em vista
a selecao da proposta mais vantajosa para a Administracao.

HABILITACAO TECNICA

A realizacdo de visita técnica sera facultativa. Caso a empresa opte por

realiza-la, o responsavel pelo acompanhamento da visita serd o Eng. Civil Gabriel
Henrique Trovao. A visita devera ser agendada pelo telefone (14) 3602-1803, das 07:00h
as 13:00h. A saida para a visita técnica tera como ponto de encontro inicial a Secretaria
de Projetos, localizada a Rua Paissandu, 444 — Centro.

Para a habilitacdo técnica, a empresa interessada devera:

* Apresentar declaragao de que néo existe nenhum fato impeditivo para a
habilitacdo da empresa nesta licitagcdo e que a mesma nao se encontra
impedida de ser contratada pelas Administracdes Publicas Federal,
Estadual e Municipal;

» Apresentar Registro de Inscricdo na Entidade Profissional competente
através de certiddo de registro da empresa e de seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com validade na
data da apresentacao da proposta e devidamente atualizada em todos
0s seus dados cadastrais, nos termos da Lei n° 6.496/1977 e da Lei n°
12.378/2010;

* Qualificagdo técnica profissional: A empresa interessada devera
comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista

para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
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devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes aos servigos descritos abaixo (Certiddo de

Acervo Técnico em nome do Profissional):

e ESTUDO HIDROLOGICO:
e PROJETO TECNICO DE DRENAGEM URBANA:;

Obs.: O servico selecionado para a comprovacgao técnica foi escolhido por

possuir relevancia técnica ao projeto e por ter valor significativo no contrato.

e A empresa devera comprovar o vinculo empregaticio do profissional
cujo atestado técnico foi apresentado, seja por meio do contrato social
da empresa, registro na carteira profissiona, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional
autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente
pela execucao dos servigos, de acordo com a Sumula N° 25 do Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo;

*  Apresentar declaracéo de que recebeu todos os documentos do edital;

 Apresentar declaragdo de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes
do objeto da licitagéo;

* Apresentar declaracdo de relacdo explicita da disponibilidade de
magquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais

para o cumprimento do objeto da licitagéo;
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DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando o0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

Pagar & Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢os da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

Realizar avaliacbes peridédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obriga¢cfes pela Contratada;.

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspec¢des técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas.

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como

condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:
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e A reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do

Consumidor).
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigcos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e
de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste instrumento e em sua proposta.

Apresentar, através de carta, a nomeacado de preposto perante a empresa
para o acompanhamento da execug¢ao dos servicos.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos
a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual — EPI.
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Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes
criminais e distribui¢cdo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalacdes
do 6rgao.

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagBes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a n&o executarem atividades n&o abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacao dos servicos.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitacéo.
Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
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cumprimento do contrato.

Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com os compromissos assumidos.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagéo.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Adotar as providéncias e precau¢bes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servi¢os, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢Oes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010), em
até 5 (cinco) dias da ordem de inicio dos servi¢os.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necesséarias e
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demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes
gue integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorregBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responséavel
pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

Respeitar as boas praticas da engenharia, seguindo rigorosamente as
determinacdes das normas técnicas da ABNT e das Normas Regulamentadoras de
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seguranca e saude do trabalho do Ministério do Trabalho.
CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada
com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DA EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

hY

Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
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apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual
competira, no prazo de até 15 dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio.

A Contratante realizara andlise de todos os documentos entregues pela
contratada.

Apés tal andlise, sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério, em 03
(trés) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a refazer ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, os documetos em que se verificarem erros e incoeréncias, cabendo a
fiscalizag@o ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd lavrado
em até 90 (noventa) dias ap0Os a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas e somente apOs solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
guanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigcos empregados na execugéao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

\\‘ * JAU CAPITAL NACIONAL DO CALGADO FEMININO " * RIBEIRO DE BARROS — HEROI

| _-— Fundada em 15 de agosto de 1853




MUNICIPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

CONSIDERACOES FINAIS

A empresa contratada se reportara diretamente a Secretaria de Projetos.
Qualquer davida ou questionamento sobre este Termo de Referéncia devera ser
encaminhado a Secretaria de Projetos através de documento protocolado na sec¢éo de
protocolo da Prefeitura Municipal de Jahu. Toda troca de informacbes e
correspondéncias entre a Constratada e a Prefeitura, bem como todas as instru¢des da
Fiscalizacdo e do Gestor a Contratada, devem ser feitas por escrito, cabendo o seu
registro na secdo de Protocolo da Prefeitura. Todos o0s expedientes escritos da
Contratada, ap6s seu registro, serdo encaminhados a Prefeitura, para decisao,
acompanhados de parecer da Fiscalizacao e do Gestor do Contrato.

Fazem parte deste Termo de Referéncia a planilha orcamentéria,
cronograma fisico-financeiro e calculo da taxa de BDI.
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