FUNDAGAO PARA O

DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAGAO

RELATORIO DE VISTORIA
DATA : 17/09/2012

3 N.°: 69/123679/12
DE: FISCALIZACAO

PARA: GERENCIA DE OBRAS )
ASSUNTO: ATENDIMENTO A SOLICITAGAO

CODIGO: 07.41.101
ESTABELECIMENTO: EE DR LOPES RODRIGUES
MUNICIPIO: JAU

ORIGEM DA SOLICITAGAO: 2012/01253

DIRETORIA DE ENSINO: JAU

1. Em atendimento ao Pl 2012/01253 solicitamos a contratagio imediata dos

seguintes servicos:

— Revisdo de quadra coberta, com pintura de estrutura metalica da cobertura,

substituicdo de tabelas de basquete e revisdo do piso;
— Revisao elétrica com substituicdo de entrada de energia;
— Execugéo de abrigo de gas;
— Revisdo de calhas;
— Revisdo na cozinha;
— Revisao dos sanitarios;
— Revisédo de piso do refeitério;
— Execugéo de abrigo de lixo;
— Limpeza e remogéo de entulho gerado pela obra.

2. O prazo de execugéo, conforme orgamento em anexo é de 210 ( duzentos e
dez) dias.

3. Cronograma Fisico/ Financeiro
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Fundagéao para o Desenvolvimento da Educac}éo

Estado de Sdo Paulo
Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 123679 Reforma

Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01253 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741101 - LOPES RODRIGUES Municipio: JAU

Prazo: 210 _Area Construida: 1.963,86 Area Projecéo: Area Terreno: 2.777,00 Salas/Pavimentos: /
ggsii(gi:de Descri o Quant. Pl:eg? Valor Psee'::':velml:\aTglgq"l

c¢do da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 621,62 0,1
02.04.000 ARMADURA 352,50 100,0 56,7
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 50,00 7,05 352,50 100,0
02.50.000 DEMOLICOES 269,12 100,0 43,3
02.50.001 DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 2,00 134,56 269,12 100,0
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 283,65 0.1
04.50.000 DEMOLICOES 283,65 100,0 100,0
04.50.001 DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 5,00 56,73 283,65 100,0
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 43.845,56 9,3
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 2.209,17 100,0 5,0
05.01.050 PM-81 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXE UN 3,00 736,39 2.209,17 100,0
05.50.000 DEMOLICOES 307,44 100,0 0,7
05.50.015 DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO M2 84,00 3,66 307,44 100,0
05.60.000 RETIRADAS 351,56  100,0 0,8
05.60.001 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 47,00 7,48 351,56  100,0
05.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 40.977,39 100,0 93,5
05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2 45,40 270,63 12.286,60 30,0
05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA M2 © 33,60 265,28 8.91340 218
05.80.042 LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M UN 14,00 1.048,19 14.67466 358
05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 27,00 173,74 469098 114
05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 27,00 15,25 411,75 1,0
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 156.332,12 3,2
06.02.000 PORTAS 3.752,04 100,0 24,5
06.02.016  PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 4,00 938,01 3.752,04 100,0
06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 11.580,08 100,0 755
06.03.027 TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO M2 32,40 357,41 11.580,08 100,0
07.00.000 COBERTURA 35.352,80 7.5
07.03.000 COBERTURA 505,80 100,0 1,4
07.03.075 TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= M2 10,00 50,58 505,80 100,0
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacéo

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 123679 Reforma

Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01253 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741101 - LOPES RODRIGUES Municipio: JAU

Prazo: 210 Area Construida: 1.963,86 Area Projecdo: Area Terreno: 2.777,00  Salas/Pavimentos: /
Codigo Percentagem

dig ) Quant. Prego Valor Serv/ ATIET

Atividade pescrigso da Atividade UN Orcada Unitario Orcado Ativ. ET/TT
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 979,50 100,0 2,8
07.04.045 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 30,00 32,65 979,50  100,0
07.05.000 FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA 24629,40 1000 697
07.05.004 FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP M2 270,00 91,22 2462940 100,0
07.60.000 RETIRADAS 31840 100,0 0,9
07.60.050 TELHAS DE BARRO M2 80,00 3,98 318,40 100,0
07.80.000 CONSERVACAO - COBERTURA 8.919,70 100,0 252
07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 270,00 2,47 666,90 7,5
07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 40,00 10,20 408,00 46
07.80.030 TELHAS DE BARRO FRANCESA M2 160,00 49,03  7.844,80 87,9
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 54.716,60 11,6
08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 7.879,10 100,0 14,4
08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 6.520,41  6.520,41 82,8
08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 7,00 11,95 8365 1,1
08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 7,00 7,58 53,06 0,7
08.02.021  VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 390,83 390,83 5,0
08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL M 9,00 92,35 831,15 10,5
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 369,60 100,0 0,7
08.03.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL M 24,00 15,40 369,60 100,0
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 4.442,17 100,0 8,1
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00 82,22 82,22 1,9
08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") - UN 5,00 142,39 711,95 16,0
08.04.044 VALVULA DE DESCARGA-C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 12,00 304,00 3.64800 821
08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS ' 1.574,50 100,0 2,9
08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 10,00 157,45 1.574,50 100,0
08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 726,96 100,0 1,3
08.09.060 TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 24,00 30,29 726,96 100,0
08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 4.494,72 100,0 8,2
08.11.053 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. M 96,00 46,82  4.494,72 100,0
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 16.404,96 100,0 30,0
08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADON.24 UN 32,00 4496 143872 88
08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE0,33M M 160,00 51,61 8.257,60 50,3
08.12.077  CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M UN 16,00 419,29  6.70864 40,9
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Fundagao para o Desenvolvimento da Educacgao

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orcamento de Obras

Orgamento: 123679 Reforma
Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01253 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: 741101 - LOPES RODRIGUES ’ Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 1.963,86 Area Projegio: Area Terreno: 2.777,00 _ Salas/Pavimentos: /
Codi Percentagem
odigo Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade pescrigio da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 251972 1000 46
08.15.023  MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,00 125986  2.519,72 100,0
08.16.000 LOUCAS 6.996,74 1000 12,8
08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 15,00 17862 267930 383
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRADE ~ UN 8,00 499,03 399224 57,1
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 6,00 54,20 32520 4,6
08.17.000 APARELHOS E METAIS 8.84427 1000 162
08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM M2 3,00 60460 181380 205
08.17.037  CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 484,74 969,48 11,0
08.17.052  EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 200 104518  2.090,36 236
08.17.058  FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 444,35 44435 50
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00 54,54 545,40 6,2
08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN 7,00 42584 298088 337
08.50.000 DEMOLICOES 117,36 100,0 0,2
08.50.001 DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E M 24,00 4,89 117,36  100,0
08.60.000 RETIRADAS 346,50 100,0 0,6
08.60.005 DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 6,00 45,34 272,04 785
08.60.007 DE TORNEIRAS UN 17,00 4,38 7446 215
09.00.000  INSTALACOES ELETRICAS 45.845,26 97
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 5.231,29 100,0 11,4
09.02.056 AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL UN 1,00 261643 261643 50,0
09.02.068 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAQO 95MM2 C/ UN 1,00 1.597,84 1.597,84 30,5
09.02.084 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS. UN 2,00 403,93 807,86 154
09.02.087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 3,00 69,72 209,16 4,0
09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 6.16590 1000 13,4
09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V¥ DE ISOLACAO M 90,00 68,51  6.16590 100,0
09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 287214 1000 63
709.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 665,07 1.330,14 46,3
00.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 30,00 51,40  1.542,00 537
09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAOQ: ENFIACAO 2.415,00 100,0 53
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 530,00 245 129850 538
09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 350,00 319 111650 462
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 1.777,78  100,0 3,9
09.08.036 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"-ELETRODUTO UN 5,00 85,74 42870 241
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Fundagao para o Desenvolvimento da Educacao

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orcamento de Obras

Orgamento: 123679 Reforma

Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01253 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741101 - LOPES RODRIGUES Municipio: JAU

Prazo: 210 Area Construida: 1.963,86 Area Projecdo: Area Terreno: 2.777,00 _ Salas/Pavimentos: /
Codi Percentagem

odigo ’ Quant. Prego Valor Serv/ ATIET

Atividade pescrigio da Atlwdade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 3,00 124,26 372,78 21,0
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 10,00 97,63 976,30 54,9
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 17.885,33 100,0 39,0
09.09.050  IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 23,00 193,96 446108 249
09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 3,00 86,85 260,55 1.5
09.09.052  IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 110,00 119,67 13.163,70 73,6
09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 5.331,36  100,0 11,6
09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS MV 16,00 333,21 5.331,36  100,0
09.13.000 PARA RAIOS 3.151,60 100,0 6,9
09.13.013 PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2" UN 5,00 630,32 3.151,60 100,0
09.52.000 DEMOLICOES - BAIXA TENSAO 793,10 100,0 1.7
09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 880,00 0,77 677,60 854
09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL UN 30,00 3,85 11550 146
09.54.000 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 221,76 100,0 0,5
09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE UN 18,00 12,32 221,76 100,0
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 257,40 0,1
11.01.000 IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E BALDRAMES 257,40 100,0 100,0
11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3HIDR M2 5,00 51,48 257,40 100,0
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 34.818,83 7.4
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS . 32.091,03 100,0 92,2
12.02.002 CHAPISCO M2 35,00 4,48 156,80 0,5
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 145,00 27,07 3.92515 12,2
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 605,00 4584 2773320 864
12.02.038 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 12,00 22,99 275,88 0,9
12.50.000 DEMOLICOES 2.727,80 100,0 7,8
12.50.001 DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORROE M2 95,00 6,87 652,65 239
12.50.003 SOMENTE DE AZULEJO M2 605,00 3,43 207515 76,1
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 12.911,81 2.7
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 50,61 100,0 0,4
13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. M2 2,40 21,09 50,61 100,0
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 12.861,20 100,0 99,6
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 40,00 40,48 1.619,20 126
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B Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 123679 Reforma

Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01253 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741101 - LOPES RODRIGUES Municipio: JAU

Prazo: 210 Area Construida: 1.963.86 Area Projegio: Area Terreno: 2.777,00  Salas/Pavimentos: /

. Percentagem
Codigo Quant. Prego Valor Serv/ AT/ET
Atividade pescrigao da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
13.02.026 CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI M2 204,40 55,00 11.242,00 874
14.00.000 VIDROS ? 369,35 0,1
14.01.000 VIDROS 369,35 100,0 100,0
14.01.004  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 5,00 73,87 369,35 100,0
15.00.000 PINTURA 80.531,30 17,0
15.04.000 EXTERNA 9.5568,70 100,0 11,9
15.04.082  TINTA LATEX PARA PISO M2 610,00 1567  9.558,70 100,0
15.80.000 CONSERVACAO - PINTURA 70.972,60 100,0 88,1
15.80.016 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  2798,00 13,28 37.157,44 524
15.80.018  TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2 254379 9,80 2492914 351
15.80.019 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPAROE M2 237,25 11,50 272837 3,8
15.80.022 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E M2 301,55 20,42 6.157,65 8,7
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 148.131,34 31,3
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES ’ 7.656,08 100,0 5,2
16.01.046 PORTAO EM CHAPA DE ACO M2 6,25 574,40 3.590,00 46,9
16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 8,00 508,26 4.066,08 53,1
16.02.000 PISOS 5.737,80 100,0 3,9
16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00 191,26 3.82520 66,7
16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA M2 10,00 191,26 191260 33,3
16.04.000 QUADRA DE ESPORTES 74610,75 1000 50,4
16.04.001  QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 1,00 944,84 944,84 1,3
16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 940,48 1.880,96 2,5
16.04.004 QE-25 TABELA DE BASQUETE UN 2,00 430215 860430 11,5
16.04.006 QE-11 DEGRAU ARQUIBANCADA M 45,00 102,77 4.624,65 6,2
16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - M 40,00 704,96 28.198,40 37,8
16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - M 60,00 505,96 30.357,60 40,7
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 5.346,51 100,0 3,6
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 3.432,28 3.432,28 64,2
16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA M2 713 249,88 178164 333
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 57,40 2,31 132,59 25
16.11.000 LIMPEZA FINAL ‘ 5.588,20 100,0 38
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 500,00 8,56  4.280,00 76,6
16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS UN 40,00 9,78 391,20 7,0
16.11.014  LIMPEZA DE VIDROS M2 100,00 9,17 917,00 164
16.50.000 DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES 9.541,80 100,0 6.4
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s Fundagao para o Desenvolvimento da Educacao

Estado de Sio Paulo

Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 123679 Reforma
Data Base: 07/2012

Pl: 2012/01253

LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741101 - LOPES RODRIGUES Municipio: JAU
Prazo: 210 _Area Construida: 1.963,86 Area Projecio: Area Terreno: 2.777,00  Salas/Pavimentos: /
" Percentagem
Codigo Quant. Prego  Valor Serv/ AT/ET
Atividade pescrigio da Atividade UN Orgada Unitario Orcado Ativ. ET/TT
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 60,00 159,03 9.541,80 100,0
16.80.000 CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES 3965020 1000 26,8
16.80.009 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO M2 610,00 60,06 36.636,60 924
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 80,00 37,67 3.013,60 7.6
. Valor Total do Orgamento = R$473.017,64
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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Orcamento: 123679 Reforma

Relatério do Orgamento de Obras

Data Base: 07/2012 PI: 2012/01253 LS = 122% BDI= 23%
Prédio: 741101 LOPES RODRIGUES Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 1.963,86 Area Projegio: Area Terreno: 2.777,00 Salas/Pavimentos:/

Percent.

Cédigo Quant. Prego Valor Servi ATIET
Atividade Descrigcéo da Atividade UN Orcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 621,62 0,13
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 283,65 0,05
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 43.845,56 9,26
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 15.332,12 3,24
07.00.000 COBERTURA 35.352,80 7,47
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 54.716,60 11,56
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 45.845,26 9,69
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 257,40 0,05
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 34.818,83 7,36
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 12.911,81 2,72
14.00.000 VIDROS 369,35 0,07
15.00.000 PINTURA 80.531,30 17,02
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 148.131,34 31,31

Valor Total do Orgamento = R$473.017,64

CUSTO TOTAL M2: 240,86 CUSTO TRATAM. TERRENO M2: 75,75 CUSTO PREDIO M2: 165,12
100% 31,45 % 68,55 %
TOTAL CUSTO MATERIAL: 280.334,11 TOTAL MO C/LS: 192.683,53
59,27 % 40,73 %
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