BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: LIGAGCAO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMINIO VILA REAL AO LAGO DO SILVERIO COM A CONSTRUGAO DE
ESCADA HIDRAULICA

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES

CORRELATAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Saneamento Basico 20,76 24,18 26,44
DESCRICAO VALORES DE’REFERENCIA - % BDI ADOTADO %
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

Administragdo Central 3,43 4,93 6,71 5,00
Seguro e Garantia (*) 0,28 0,49 0,75 0,55
Risco 1,00 1,39 1,74 1,50
Despesas Financeiras 0,94 0,99 1,17 1,00
Lucro 6,74 8,04 9,40 8,50
Tributos (soma dos itens
abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSON (**) 1,50 3,00 5,00 2,50
TOTAL 25,00

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdéo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+AC+S+R+GM1L+DFM1+ L)
1—D -

BDI =

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAQAO E NO CONTRATO DE EXECUQAO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAQAO MUNICIPAL.

Conforme esse Acérdao, o valor final do BDI também deveré obedecer a faixa de variacéo abaixo,
considerando os custos dos servicos sem desonerac¢&o dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Saneamento Basico 20,76% 24,18% 26,44%

Desta forma, apés o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no
orcamento os custos dos servicos com desoneragao, devera ser incluido no item taxa de tributos o
percentual de 4,5% referente a contribuicéo previdenciaria e recalculado o BDI.

Reiteramos que, por determinacéo do TCU, nédo é admitida a inclusdo de IRPJ e CSLL no BDI, bem
como Administragé&o local, Instala¢&o de Canteiro/acampamento, Mobilizag&o/ desmobilizacéo e demais
itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composi¢&o
destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, ndo sendo admitido calculo com

Tributos (Confins, PIS e
ISSON) + 4,5% INSS 9,65 11,15 13,15 10,65

TOTAL 31,29
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