
MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

ORÇAMENTO
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA
CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO: 4 meses
DATA BASE: JAN/2019 – SIURB ---- NOV/2019 – CPOS 177 (SEM DESONERAÇÃO)
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.  QTDE.  VALOR (R$) 

 UNIT. TOTAL
1 MOVIMENTO DE TERRA

04-04-00 Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual à 4,0m m³ 451,00                      8,81                     3.973,31 
04-09-00 Reenchimento de vala com compactação, sem fornecimento de terra m³ 234,65                    10,27                     2.409,86 
04-15-00 Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km (Considerando 30% de empolamento) m³ 351,65                      8,91                     3.133,20 
04-60-00 Remoção de terra além do primeiro km (bota-fora ~15km) m³xkm 5274,75                      1,56                     8.228,61 

subtotal                   17.744,98 
2  ESTRUTURAS 

06-03-00 Escoramento descontinuo de madeira para canaliz.de tubos m² 328,00                    43,67                    14.323,76 
06-05-00 Lastro de brita e pó de pedra m³ 9,00                  134,57                     1.211,13 
06-17-01 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, ø1,50m TIPO PA-2 m 20,00                  625,72                    12.514,40 
06-18-03 Poço de visita tipo 1(2,90x2,90x2,50) un 2,00               6.767,61                    13.535,22 
08-14-01 Forma, inclusive cimbramento m² 436,00                    66,64                    29.055,04 
07-09-00 Fornecimento e aplicação de aço CA-50 diâmetro < ou = a 1/2" kg 6512,40                      7,97                    51.903,83 
07-17-00 Fornecimento e aplicação de concreto usinado Fck=30,00 Mpa m³ 81,41                  327,64                    26.671,53 

               149.214,91 
3   PAVIMENTAÇÃO 

05-03-00 Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão m² 38,00                    17,68                        671,84 
05-04-00 Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão m² 36,00                    15,03                        541,08 
05-14-02 Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - fck=25MPa m 3,00                    34,07                        102,21 
05-19-02 Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - fck=20MPa m³ 0,06                  358,27                          21,50 
05-25-02 Base de binder denso (sem transporte) m³ 1,80                  785,61                     1.414,10 
05-26-00 Imprimação betuminosa ligante m² 36,00                      4,65                        167,40 
05-27-00 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 36,00                    10,86                        390,96 
05-28-00 Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte) m³ 1,80                  940,49                     1.692,88 
05-42-00 Passeio de concreto fck=15MPa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita m³ 2,70                  459,64                     1.241,03 
05-48-00 Brita graduada m³ 3,60                  127,28                        458,21 
05-78-01 Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até a distância média de ida e volta de 1 km m³ 1,80                    10,88                          19,58 
05-78-07 Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (15km) m³xkm 540,00                      1,92                     1.036,80 
05-79-01 Carga, descarga e transporte de binder, até a distância média de ida e volta de 1 km m³ 1,80                    10,88                          19,58 
05-79-07 Transporte de binder além do primeiro km (15km) m³xkm 540,00                      1,92                     1.036,80 
14-02-01 Fundação de agregado reciclado, com fornecimento de agregado m³ 5,40                    96,62                        521,75 

subtotal                     9.335,72 
VALOR DOS SERVIÇOS (*I)                176.295,61 

4  CANTEIRO DE OBRAS 
01.17.051 

CPOS
Projeto executivo de estrutura un                1               1.864,95                     1.864,95 

02.02.150 
CPOS

Locação de container unxmês                4                  503,02                     2.012,08 

10-16-03 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,25m x 1,50m m² 3,38                  175,68                        593,80 

TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS (*II)                     4.470,83 
TOTAL SEM BDI                180.766,44 

BDI SOBRE TOTAL DOS SERVIÇOS (I)(25%) (*III) vb                1              44.073,90                   44.073,90 
TOTAL GERAL COM BDI (I + II + III)          224.840,34 

Jahu, 03 de Dezembro de 2019

____________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

SECRETÁRIO DE PROJETOS

____________________________________
GABRIEL HENRIQUE TROVÃO

ENGENHEIRO CIVIL


