PREFEITURA MUNICIPAL DE COMPRIM. GUIA/SARJETA: 8.687,62ml
JAHU AREA PAVIMENTAGAO: 39.907,92m?
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: PRECO COM BDI DE
OBRA Pavimentacao asfaltica, guias e sarjetas e sinalizacdo viéaria CUSTO SEM BDI
05/09/19 24,23 %
LOCAL: Loteamento de interesse social Cidade Alta
| copsinapi  TITEM] DISCRIMINACAO | QUANT. T UN J P.UNIT | V.ITEM | TOTAL | PEsow | V. ITEM | TOTAL |
1 SERVICOS PRELIMINARES
PROJETO EXECUTIVO EM~A0, ELABORADO PELA EMPRESA
VENCEDORA COM EMISSAO DE ART OU RRT ( Seguir
CPOS | 01.17.041 11 rigorosamente as especifica¢cbes contidas nos Projetos, Memoriais e 1000 UN 2.950,32 2.950,32 2.950,32 0.12% 3.665,19 6.074,99
Normas Técnicas vigentes)
SINAPI | 74209/001 1.2 JPLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,000 m?2 323,30 1.939,80 1.939,80¢ 0,08% 2.409,81
2 TERRAPLENAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE ’ o
SINAPI 78472 2.1 NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 39.907,92] m 0,52 20.752,12 0,84% 25.780,36
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
SINAPI | 74205/001 2.2 |PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 11.972,388 m3 1,54 18.437,46 0,75% 22.904,86
160HP)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 3 o
SINAPI | 74010/001 2.3 SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A2,8 M3, 15.564,099 m 1,77 27.548,44 1,12% 34.223,42
PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 3 o
SINAPI 97912 2.4 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 77.820,44 m3.km 2,30 178.987,02 245.725,0440 7,25% 222.355,58 305.264,21}
3 PAVIMENTACAO
SINAPI | 72961 3.1 JREGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 39.907,928 m2 1,39 55.472,01 2,25% 68.912,89
DE ESPESSURA
EXECU(;AO E COMPACTA(;AO DE BASE E OU SUB BA:SE, EM
SOLO ARENOSO FINO CONSTITUIDO DE GRANULACAO FINA, DE
SINAPI 96387 3.2 |COMPORTAMENTO LATERiTICp PERTENCENTES AOS GRUPQS 7.981,584 m? 7,21 57.547,22 2,33% 71.490,91
LA,LA" E LG" DA CLASSIFICACAO MCT. EXCLUSIVE ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 3 o
SINAPI | 74010/001 | 3.3 SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, 10.376,068f m 1,77 18.365,62 0,74% 22.815,62
PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 3 o
SINAPI 97912 3.4 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 51.880,301 m3.km 2,30 119.324,68 4,83% 148.237,05
SINAPI 96401 3.5 B B ) 39.907,92] m2 6,80 271.373,86 10,99% 337.127,75
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.




PREFEITURA MUNICIPAL DE COMPRIM. GUIA/SARJETA: 8.687,62ml
JAHU AREA PAVIMENTAGAO: 39.907,92m?
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: PRECO COM BDI DE
OBRA : Pavimentacao asfaltica, guias e sarjetas e sinalizacdo viéaria CUSTO SEM BDI
05/09/19 24,23 %
LOCAL: Loteamento de interesse social Cidade Alta
SINAPI 72943 3.6 39.907,92] m?2 1,95 77.820,44] 3,15% 96.676,34
PINTURA DE LIGACAO COMRR - 2C
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 3 0
SINAPI 95303 3.7 ASEALTICA PARA PAVIMENTA(}AO URBANA 41.903,32) m3.km 1,04 43.579,45 1,76% 54.138,75
CONSTRUQAO DE PAVIMENTO COM APLICA(}AO DE CONCRETO
SINAPI 95990 3.8 |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 1.197,24 m3 990,04 1.185.337,04 1.828.820,34) 48,00% | 1.472.544,23 2.271.943,52
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE.
4 GUIA E SARJETA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
SINAPI 94267 4.1 BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 cM| 7.697,08 m 36,22 278.788,24 11,29% 346.338,63
LTURA.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
SINAPI | 94268 4.2 [MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 990,54 m 40,79 40.364,5] 319.152,74 1,63% 50.144,82 396.483,45
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CM ALTURA.
5 SINALIZACAO VIARIA
DER-SP | 28.03.07 5.1 |SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA 1.528,031 m? 20,08 30.682,83] 1,24% 38.117,2§
DER-SP |28.01.04.01] 5.2 JFORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT 10,800 mz2 681,33 7.358,36 0,30% 9.141,30
DER-SP| 28.06.12 5.3 JSUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" 75000 m 90,35 6.776,25 44.817,49 0,27% 8.418,14 55.676,71
6 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades)
DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 3 0
SINAPI 97628 6.1 REAPROVEITAMENTO. 0,44 m 256,91 113,30 0,00% 140,75
SINAPI 72897 6.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 0,44 m3 24,92 10,99 0,00% 13,65
sinapl | 72000 6.3 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE, DMT 057 me 6,16 3,53 0,00% 4,39
0,5 A 1,0km
SINAPI 93358 6.4 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 29,03 m?3 79,19 2.299,08 0,09% 2.856,15
OU IGUAL A 1,30 M.
2 0,
SNAPLL 94097 | 6.5 |oREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 11613 m 5,80 673,59 0,03% 836,79
IM, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARHU

COMPRIM. GUIA/SARJETA:

8.687,62ml

AREA PAVIMENTAGAO:

39.907,92m?

1- DER/SP: Referencia de Custo — TPU DER-SP de 30/06/2019 — BDI: 35%
2- Nos itens orcados pelo DER/SP , foi descontado o BDI do preco unitario (35%), para ser aplicado o BDI desta planilha orgamentéria, que neste caso é de 24,23 %

3 - Tabela de Referencia SINAPI - DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 -CUSTO DE COMPOSIGOES - SINTETICO DATA DE EMISSAQ: 16/08/2019 00:21:56 — N&o desonerado

4 —CPOS - Companhia Paulista de Obras e Servicos Boletim Referencial de Custos — Tabela de servicos com desoneragéo versdo 176 — vigencia a partir de 01/07/2019 — BDI: 0,00% e Leis Sociais 96,21%

PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: PRECO COM BDI DE
OBRA Pavimentacao asfaltica, guias e sarjetas e sinalizacdo viéaria CUSTO SEM BDI
05/09/19 24,23 %
LOCAL: Loteamento de interesse social Cidade Alta
CPOS 130.04030 | 6.6 |5/50 EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES 136,474 m= 99,36 13.559,99 0,55% 16.845,54
(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
SINAPI 94996 6.7 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO 116,131 m? 81,24 9.434,40% 26.094,821 0,38% 11.720,36 32.417,59
INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
TOTAL GERAL 2.469.500,50 100,00% 3.067.860,48
Observagoes:

OBS: O item 1.1 - Por orientacéo da Secretaria de Projetos, desta municipalidade, o Projeto executivo serd ELABORADO pela Empresa vencedora e executado concomitantemente & obra.Devera ser elaborado e ter o aceite (aprovacéo) da Prefeitura para

apos, dar inicio &s obras. ART ou RRT deverd ser emitida na entrega do Projeto, pelo responsavel técnico do mesmo.

Eng.° Francisco Carlos Martimiano
CREA n. 0600892160
Secretaria de Mobilidade Urbana




