
 

1/19 

 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DO CLUBE REAL 

 

 

 

 

 

 

MARÇO / 2023 



 

2/19 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência trata das diretrizes a serem seguidas para a 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de material, mão de obra, 

equipamentos e acessórios para reforma do Clube Real, situado na Rua Santa Catarina, 

n.° 120, esquina com a Rua São José, Distrito de Paz de Potunduva, Jahu/SP. 

Anexos a este termo, seguem: 

Anexo 1 – Planta de Demolições; 

Anexo 2 – Planta Arquitetônica (Construções); 

Anexo 3 – Planta de Fundações; 

Anexo 4 – Planta Estrutural; 

Anexo 5 – Planta de Água Fria; 

Anexo 6 – Planta de Esgoto; 

Anexo 7 – Planta de Águas Pluviais; 

Anexo 8 – Planta de Elétrica, Tabela de Circuitos e Legendas; 

Anexo 9 – Vistas de Elétrica, Tabela e Circuitos e Legendas; 

Anexo 10 – Diagramas Trifilares e Unifilares; 

Anexo 11 – Projeto de Telefonia e Rede; 

Anexo 12 – BDI; 

Anexo 13 – Planilha Orçamentária; 

Anexo 14 – Cronograma Físico-Financeiro; 

Anexo 15 – Memorial Descritivo; 

Anexo 16  – Declaração de Visita Técnica. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Elencam-se os principais motivos que justificam as intervenções previstas: 

 Salubridade: com as reformas propostas, busca-se o atendimento à 

ventilação e iluminação naturais mínimas nos ambientes, as quais não são atendidas 

atualmente; 

 Acessibilidade: adequações para atendimento a ABNT NBR 9050; 

 Construtivas: a cobertura atual do Clube Real está subdividida em três 

trechos em sistemas construtivos distintos, apresentando falhas nas uniões entre os 

diferentes materiais e diversos pontos com infiltrações. As intervenções propostas 

buscam criar uma única cobertura com uma única estrutura de sustentação, de forma a 

eliminar emendas construtivas e as infiltrações frutos dessas costuras. Além do mais, 

emprega-se, agora, telhas termoacústicas para melhorar o conforto dos usuários; 

 Instalações: tendo em vista que se encontram comprometidas, serão 

refeitas as instalações hidrossanitárias e elétricas para o correto atendimento aos usos 

previstos para a edificação; 

 Manutenção Predial: o Clube Real se encontra em estado de conservação 

deteriorado, necessitando de pintura total, troca de todos os pisos e revestimentos, troca 

de esquadrias, remanejamento de ambientes, manutenção do calçamento etc. 
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3. ATIVIDADES PREVISTAS   

Elencam-se as atividades previstas: 

A) Demolições e Retiradas:  

a. Todas com o acompanhamento de técnico em segurança do 

trabalho; 

b. Isolamento do local com tapumes; 

c. Remoção das coberturas e suas estruturas; 

d. Demolição de alvenarias; 

e. Demolição de acabamentos e revestimentos; 

f. Demolição do passeio existente; 

g. Remoção das esquadrias; 

h. Remoção de todo o entulho gerado; 

B) Fundações: 

a. Elaboração do projeto executivo de fundações; 

b. Construção da fundação para a nova cobertura; 

c. Construção de vigas baldrames para as novas paredes; 

d. Ampliação do palco; 

e. Remoção de todo o solo escavado; 

C) Estruturas: 

a. Projeto executivo das estruturas; 

b. Estrutura em concreto armado para sustentar a cobertura; 

c. Lajes treliçadas para sustentar os reservatórios; 

D) Cobertura: 

a. Projeto executivo da estrutura metálica para sustentar as 

coberturas; 

b. Estrutura metálica, com pintura, para sustentação da cobertura; 
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c. Cobertura em telhas do tipo sanduíche (termoacústica); 

d. Escoamento das águas pluviais da cobertura, por meio de calhas e 

tubos; 

E) Vedações: 

a. Elevação de alvenarias; 

b. Montagem de forro no Camarim, banheiros, varanda e depósito; 

c. Execução de divisórias nos banheiros; 

d. Construção de novo banheiro, camarim e depósito; 

F) Instalações: 

a. Execução completa de novas instalações de água fria, esgoto, 

pluviais e elétrica; 

G) Acabamento: 

a. Novo acabamento em toda a edificação, seja em pintura ou 

revestimento cerâmico; 

H) Esquadrias: 

a. Troca total de todas as portas e janelas da edificação; 

b. Instalação de grade artística em todas as janelas; 

I) Calçamento: 

a. Execução de novo calçamento, com pintura; 

J) Acessibilidade: 

a. Adequação para a NBR 9050. 
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4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Ficarão a cargo dos seguintes servidores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

As atividades e os produtos previstos deverão ser entregues e/ou realizados 

no endereço: Clube Real, Rua Santa Catarina, n.° 120, Esquina com a Rua São José, 

Distrito de Paz de Potunduva, Jahu/SP. 

 

Gestão: 

Nome: Norberto Leonelli Neto 

Cargo: Secretário de Habitação e 

Planejamento Urbanístico 

CPF: 308.206.108-79 

Email: norbertoleonelli@jau.sp.gov.br 

 
Fiscalização: 

Nome: Marçal José Bonato 

Cargo: Engenheiro Eletricista 

CPF: 287.862.738-50 

Email: marcalbonato@jau.sp.gov.br 

 

Fiscalização: 

Nome: Tiago Capobianco Morando 

Cargo: Engenheiro Civil 

CPF: 443.879.68818 

Email: tiago.morando@jau.sp.gov.br 
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6. FORMA DE PAGAMENTO 

A medição dos serviços executados será feita a cada 30 (trinta) dias. Será 

admitida com período menor que 30 (trinta) dias a última medição, desde que 

compatibilizada com o cronograma de execução e o mês do calendário. A partir do 

recebimento da medição por parte da fiscalização, esta terá o prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis para análise e conferência. 

Após análise das medições, atingido o porcentual equivalente a cada etapa e 

sendo aprovadas, a fiscalização autorizará a emissão da Nota Fiscal. Caso a fiscalização 

não aprove parcialmente ou totalmente a medição, a contratada será informada sobre 

as possíveis glosas e alterações necessárias e deverá reapresentar a medição corrigida 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

Em seguida, essa Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Gestor do Contrato e 

encaminhada ao Departamento de Licitações da Secretaria de Economia e Finanças que 

terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para encaminhamento da nota fiscal ao 

Departamento de Contabilidade da Secretaria de Economia e Finanças. Este, por sua vez 

terá até 10 (dez) dias úteis para efetivação do pagamento. A Nota Fiscal deverá conter 

as seguintes informações (exemplo): 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DO CLUBE REAL 

Licitação Modalidade XXX/2023 

Contrato nº XXXX/2023 

01ª medição – Período de 01/XX/2023 a 30/XX/2023 

 

O critério a ser utilizado para análise e quantificação dos serviços 

apresentados nas medições levará em conta os critérios de medição e remuneração da 
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codificação de cada item da Planilha Orçamentária, conforme disponibilizado pelo 

respectivo boletim referencial de custos. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Para a habilitação técnica, a empresa interessada deverá: 

• Apresentar declaração de que não existe nenhum fato impeditivo para a 

habilitação da empresa nesta licitação e que a mesma não se encontra impedida de ser 

contratada pelas Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal; 

• Apresentar Declaração de Visita Técnica, quando realizada, conforme 

modelo do Anexo 09 deste termo de referência, devidamente assinado pelo responsável 

técnico da visita. 

• Apresentar Registro de Inscrição na Entidade Profissional competente 

através de certidão de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU, com validade na data da apresentação da proposta e devidamente atualizada em 

todos os seus dados cadastrais, nos termos da Lei n° 6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010; 

• Apresentar capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de 

certidão de acervo técnico (CAT), por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, em nome do licitante, que comprove a prévia execução de 

obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da 

licitação, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em m², os 

serviços realizados e o prazo de execução. As certidões devem corresponder a 50% das 

parcelas de maior relevância do objeto licitado relacionadas na tabela a seguir: 
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SERVIÇOS RELEVANTES 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 50% DA QUANTIDADE 

Fornecimento e montagem 
de estrutura em aço ASTM-
A36, sem pintura. 

KG 11.281,89 5.640,94 

Telhamento em chapa de 
aço com pintura poliéster, 
tipo sanduíche, espessura de 
0,50 mm, com poliestireno 
expandido 

M2 888,34 444,17 

 

• Será admitido o somatório das Certidões de Acervo Técnico para a 

comprovação da capacidade técnica do licitante. 

• Será desclassificada a proposta que: 

a) Contiver preço total superior ao licitado; 

b) Contiver qualquer uma das etapas do cronograma proposto superior ao 

cronograma licitado. 

Na apresentação das propostas, serão excluídas as que: 

A) Apresentarem preço global superior ao valor total do Anexo 13 – Planilha 

Orçamentária; 

B) Apresentarem preços unitários superiores aos indicados no Anexo 13 – 

Planilha Orçamentária; 

C) Apresentarem preço global inferior a 70% à média aritmética das 

propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração; 

D) Apresentarem preço global inferior a 70% do valor orçado pela 

administração. 
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8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total da obra é de R$ 1.836.039,65 (um milhão e oitocentos e trinta e 

seis mil e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), oriundos da Fonte 01, Recurso 

Próprio. 

 

9. DOS REQUISITOS 

A empresa interessada poderá opcionalmente realizar a visita técnica, caso 

seja de seu interesse, para conhecer o local onde o serviço será executado. 

O responsável pela realização das visitas será o Engenheiro Civil Tiago 

Capobianco Morando ou outro profissional que for designado pela Administração. A 

visita deverá ser agendada pelo telefone (14) 3602-1803, das 8:00 às 17:00 h e realizada 

no período das 9h00 às 15h00. A saída para a visita técnica terá como ponto de encontro 

a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, localizada à Rua Paissandu, nº 

444 – Centro, Jahu/SP. 

No momento da visita o representante da empresa deverá trazer a Declaração 

de Visita Técnica, anexo 16 deste Termo de Referência, para que seja devidamente 

preenchida. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

10.1. O Município de Jahu se obriga a efetuar os pagamentos devidos, 

conforme cronograma Físico Financeiro anexo; 

10.2. Prestar todos os esclarecimentos por escrito necessários à execução 

dos serviços; 

10.3. Elaborar Instrumento Contratual e expedir Ordem de Serviços; 

10.4. Manter a fiscalização necessária para acompanhamento da obra; 
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10.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da proposta 

apresentada; 

10.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por 

servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

10.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

sejam as mais adequadas; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

10.9. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação 

como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto: 

10.9.1. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o 

registro da obra. 

10.9.2. Comprovação da ligação definitiva de energia. 

10.10. Reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 

e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

10.11. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal 

fornecida pela Contratada; 

10.12. Encaminhar à Procuradoria Geral do Município os autos 

devidamente instruídos e, após exauridas todas as providências administrativas a serem 

adotadas em relação à CONTRATADA no tocante à fiscalização e sancionamento previsto 
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no parágrafo único do artigo 66 da Lei 8.666/93, bem como Circular 01/2015 da 

Secretaria de Economia e Finanças, caso haja necessidade de adoção de medidas 

judiciais; 

10.13. A fiscalização será efetuada pelos engenheiros que assinam este 

documento, respeitando suas respectivas áreas de atuação/especialidade e respeitando 

o expediente habitual de cada um. 

10.14.  Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built, 

especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e notificações 

expedidas. 

10.15. Emitir RRT/ART de fiscalização em até 5 dias do início da obra. 

10.16.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93: O contratado é obrigado 

a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar as obras e/ou serviços descritos no Termo de 

Referência/Projeto Básico e atender as demais condições do Edital e anexos, cujos 

documentos passarão a integrar o presente contrato, para todos os efeitos de direito, 

como se nele fossem transcritos. 
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11.2. Responder, obrigatoriamente, por todos os encargos decorrentes 

da execução dos serviços objeto deste contrato, cumprindo com todas as obrigações 

sociais, trabalhistas, fiscais e securitárias, devendo demonstrar mensalmente ou quando 

solicitado pela Administração, a documentação provando estar quites quanto ao 

pagamento de tais obrigações. 

11.3. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja 

permanência no local da execução dos serviços, tenha sido considerada inconveniente 

pela Administração, inclusive o preposto. 

11.4.  Refazer quaisquer obras e/ou serviços que apresentarem erros, 

imperícias ou que tenham sido executados em desacordo com as normas técnicas 

aplicáveis. 

11.5.  Responder em todas as esferas pelos danos, perdas e prejuízos, que 

por dolo, culpa ou responsabilidade, no cumprimento do contrato, venham direta ou 

indiretamente, provocar ou causar, por si ou seus empregados, à Administração ou a 

terceiros. 

11.6.  Manter “Livro de Ocorrências”, sempre atualizados, à disposição da 

fiscalização, para anotações das exigências a serem cumpridas. 

11.7.  Assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos serviços 

executados. 

11.8.  Arcar com todas as despesas de locomoção própria ou dos técnicos 

de sua equipe. 

11.9.  Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo 

com a legislação pertinente e aprovação da Administração. 

11.10.  Fornecer, obrigatoriamente, todos os EPI’s necessários à segurança 

dos trabalhadores, assim como os dispositivos de sinalização, necessários à segurança 

na execução dos serviços e dos pedestres (faixas, placas de sinalização) e apresentar os 

empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
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11.11.  Paralisar por determinação da Administração, a execução das obras 

e/ou serviços, em desacordo com a boa técnica e/ou que ponha em risco a segurança 

pública e/ou bens de terceiros. 

11.12.  Manter permanentemente, responsável pela execução das obras 

e/ou serviços, desde o início até a conclusão dos mesmos. 

11.13.  Manter canteiro de obras sempre à disposição da Administração. 

11.14.  A CONTRATADA, a partir do início da obra, deverá providenciar 2 

placas, sendo uma com 3,00 m x 1,50 m e uma de 1,00 m x 1,50 m cujo modelo será 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Jahu. 

11.15.  Deverá ser observado o disposto no art. 73, inciso VI, alínea “b” da 

Lei 9.504 de 30 de setembro de 1.997, que proíbe a realização de publicidade nos três 

meses que antecedem o pleito eleitoral. 

11.16. Responder por todas as despesas com energia elétrica, 

abastecimento de água, consumo de combustíveis, escritório, expediente, mão-de-obra, 

maquinário necessário, encargos sociais trabalhistas, transportes, seguros, 

administração, benefícios, liquidação de responsabilidade por qualquer acidente no 

trabalho ou que causem danos os prejuízos ao Município ou a terceiros, por motivo de 

dolo, negligência, imprudência, imperícia da proponente vencedora, de seus propostos 

e qualquer outro encargo financeiro, bem como a sinalização viária do local. 

11.17. A CONTRATADA assume, expressa e formalmente, a total e 

exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, infortunísticas, fiscais e fundiárias da mão de obra e/ou pessoal utilizado 

na execução das obras (ou serviços) objeto deste contrato. Obriga-se a cumprir a 

legislação citada, inclusive quanto às normas de proteção do meio-ambiente e medicina 

e segurança do trabalho, não gerando qualquer vínculo dos seus trabalhadores para 

com a Contratante, respondendo a empregadora por todos os direitos dos mesmos, 

inclusive em Juízo, ficando a Contratante exonerada de qualquer responsabilidade, 
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mesmo que de forma subsidiária nos termos do Enunciado/Súmula nº 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

11.18. Remover do canteiro, durante execução das obras e serviços e ao 

seu término, todo material imprestável ou inaceitável referente a entulhos, pedras e 

outros, dando-lhes destinação adequada, de modo a conservar a área sempre limpa e 

em perfeitas condições de higiene. Obriga-se, ainda, a refazer as benfeitorias 

eventualmente danificadas no mesmo padrão anteriormente existentes. 

11.19. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA-SP e outros órgãos, o presente contrato, conforme determinada a 

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº 194 de 22 de maio de 1970, do 

CONFEA. 

11.20. Entregar em até 05 (cinco) dias após a homologação a Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, oficializando-se o responsável técnico 

pela execução da obra/serviço contratado. 

11.21. Respeitar as boas práticas da engenharia, seguindo rigorosamente 

as determinações das normas técnicas da ABNT e das Normas Regulamentadoras de 

segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho. 

11.22. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões de até 50% (vinte e cinco por cento) do total 

do serviço contratado, de acordo com o Artigo 65, Inciso II, Parágrafo Primeiro da Lei 

8.666/1993. 

11.23. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 

aos danos sofridos. 
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11.24. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo 

contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

11.25. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada 

no decorrer da prestação dos serviços. 

11.26. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços. 

11.27. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade 

que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância do local, dos materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 

contrato. 

11.29. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise 

e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações 

do memorial descritivo. 

11.30. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo 

com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de referência/Projeto Básico 

e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou 

com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

CONTRATANTE. 

11.31.  Providenciar a ligação definitiva de energia elétrica. 
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11.32.  Apresentar Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND) junto 

à Receita Federal do Brasil. Fica condicionado o fornecimento do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, conforme item 9.9., mediante apresentação do referido documento. 

11.33. Antes do início dos serviços de demolição, entregar a Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART/RRT/TRT do Técnico em Segurança do Trabalho. 

11.34. Junto com o projeto executivo das fundações, apresentar a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto devidamente recolhida junto ao CREA. 

11.35. Apresentar parecer com fotos datadas sobre a profundidade atingida 

para as estacas do tipo broca, devidamente assinado pelo responsável técnico pela 

execução. 

11.36. Junto com o projeto executivo das estruturas, apresentar a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto devidamente recolhida junto ao CREA. 

11.37. Apresentar ART de fabricação para o item “Laje pré-fabricada mista 

vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 Mpa”. 

11.38. Apresentar ART de fabricação para o item “Fornecimento e montagem 

de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura”. 

11.39. Junto com o projeto executivo das estruturas metálicas da cobertura, 

apresentar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto devidamente 

recolhida junto ao CREA. 

11.40. Apresentar Nota Fiscal para o item “Telhamento em chapa de aço com 

pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido”. 

11.41. Apresentar Nota Fiscal para o item “Calha, rufo, afins em chapa 

galvanizada nº 24 - corte 0,50 m”. 

11.42. Apresentar Nota Fiscal para o item “Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 

200mm (DE= 222mm), inclusive conexões”. 
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11.43. Apresentar Nota Fiscal para a tela Q-196 do item: “Execução de passeio 

(calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 

convencional, espessura 6 cm, armado com tela Q-196, inclinação transversal de 3,00%” 

11.44. O concreto a ser utilizado nos pilares que sustentarão a estrutura 

metálica deverá ter laudo, com ART, atestando as características obtidas. 

 

12. DO RECEBIMENTO 

O recebimento dos serviços será feito pela Secretaria de Habitação e 

Planejamento Urbanístico ao término dos mesmos, após verificação da sua perfeita 

execução. 

 

13. DA GARANTIA 

A proponente vencedora da licitação obriga-se a prestar garantia de 5 % 

(cinco por cento) do valor do futuro contrato, na forma do § 2.º do art. 56 da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações. O futuro contrato somente será liberado para assinatura após 

a comprovação da prestação da garantia exigida no subitem anterior. 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa contratada se reportará diretamente à Secretaria de Habitação e 

Planejamento Urbanístico. Qualquer dúvida ou questionamento deverá ser 

encaminhado à Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico através de 

documento protocolado na seção de protocolo da Prefeitura do Município de Jahu. 

  

 Jahu/SP, 07 de março de 2023 

 

 

 

 

 

 
Norberto Leonelli Neto 

Secretário de Habitação e 
Planejamento Urbanístico 

Gestor do Contrato 

 
Tiago Capobianco Morando 

Engenheiro Civil 
Fiscal do Contrato 

 
Marçal José Bonato 

Engenheiro Eletricista 
Fiscal do Contrato 


