FUNDACAD PARA O
DESENVOLVIMENTO
DABNICACAD

Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacgio

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 123709 Reforma

Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01255 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741107 - CAETANO PERLATTI : Municipio: JAU

Prazo: 180 Area Construida: 1.587,00 Area Projegio: Area Terreno: 4.352,00  Salas/Pavimentos: /
Codi Percentagem

°_ igo Quant. Prego Valor Serv/ AT/IET

Atividade pescrigio da Atividade UN Orgcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 157,20 0,0
01.02.000 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL 157,20 100,0 100,0
01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M3 8,00 19,65 157,20  100,0
02.00.000 INFRA ESTRUTURA ) 1.031,74 0,2
02.04.000 ARMADURA 493,50 100,0 47,8
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 70,00 7,05 493,50 100,0
02.50.000 DEMOLICOES 538,24 100,0 52,2
02.50.001 DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 4,00 134,56 538,24 100,0
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS EPEMENTOS DIVISORIOS 523,55 0,1
04.01.000 ALVENARIA 239,90 1000 458
04.01.070  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 M2 5,00 47,98 239,90 100,0
04.50.000 DEMOLICOES 283,65 1000 54,2
04.50.001 DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 5,00 56,73 283,65 100,0
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS A 44.920,84 9,1
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 12.359,10 100,0 27,5
05.01.029 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES UN 4,00 425,62 1.702,48 13,8
05.01.050 PM-81 PORTA DE SARRAFEADO MACIGO P/BOXE UN 8,00 736,39 5891,12 477
05.01.062 PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 6,00 794,25 476550 38,6
05.50.000 DEMOLICOES 175,68  100,0 0,4
05.50.015 DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO M2 48,00 3,66 175,68 100,0
05.60.000 RETIRADAS 73513 100,0 1,6
05.60.001 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 50,00 7,48 374,00 50,9
05.60.005 DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 11,00 32,83 361,13 49,1
05.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 31.650,93 100,0 70,5
05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2 42,00 270,63 11.366,46 35,9
05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA M2 8,00 265,28 2.122,24 6,7
05.80.042 LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M UN 13,00 1.048,19 13.626,47 431
05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 24,00 173,74 4.169,76 13,2
05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 24,00 15,25 366,00 1,2
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 62.428,18 12,6
06.02.000 PORTAS 1.876,02 100,0 3,0
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Atividade pescrigio da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
06.02.016  PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 2,00 938,01 1.876,02 100,0
06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 60.552,16  100,0 97,0

06.03.027  TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO M2 7,56 357,41 2.702,01 4.5
06.03.043  CO-18 CORRIMAO DUPLO M 110,30 280,69 30.960,10 51,1
M

06.03.058 CO-26 GUARDA CORPO METALICO C/CHAPA PERFURADA 34,15 787,41 26.890,05 44,4
07.00.000 COBERTURA 67.015,55 13,5
07.03.000 COBERTURA 31.359,60 100,0 46,8
07.03.075  TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= M2 620,00 50,58 31.359,60 100,0
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 1.632,50 100,0 2,4
07.04.045 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 50,00 32,65 1.632,50 100,0
07.05.000 FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA 21.208,65 1000 31,6
07.05.004 FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP M2 23250 91,22 21.20865 100,0
07.60.000 RETIRADAS 3.043,10 100,0 4,5
07.60.015 DE CAIBROS M 245,00 1,66 406,70 134
07.60.016  DE RIPAS M 240,00 0,27 6480 21
07.60.050 TELHAS DE BARRO L EE M2” 90,00 3,98 35820 11,8
07.60.061  TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - -M2 620,00 3,57 221340 727
07.80.000 CONSERVACAO - COBERTURA 9.771,70  100,0 14,6

07.80.001 RIPASDE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 240,00 2,47 592,80 6,1
07.80.002 CAIBRO DE 5 X6 CM G1-C6 M 275,00 10,20 2.805,00 287
M2

07.80.030 TELHAS DE BARRO FRANCESA 130,00 49,03 6.373,90 652
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 51.404,95 10,4
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 862,40 100,0 1.7
08.03.016  TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL M 56,00 15,40 862,40 100,0
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 534029 100,0 10,4
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")  UN 2,00 82,22 164,44 3,1
08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 15,00 142,39 213585 40,0
08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 10,00 304,00 3.040,00 56,9
08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS 787,25 100,0 1.5
08.08.051  EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 5,00 167,45 787,26 100,0
08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 2.604,36 100,0 5,1
08.09.060 TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 36,00 30,29 1.09044 419
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08.09.061 TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 12,00 32,52 390,24 15,0
08.09.063 TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M .24,00 46,82 1.123,68 43,1
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 5.161,00 100,0 10,0
08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 -CORTE0,33M M 100,00 51,61 5.161,00 100,0
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 6.818,80 100,0 13,3
08.15.013  LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA M 4,00 1.074,77  4.299,08 63,0
08.15.023  MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,00 1.259,86 251972 37,0
08.16.000 LOUCAS 13.968,22 1000 27,2
08.16.001  BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 10,00 178,62 178620 12,8
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE UN 10,00 499,03 4.990,30 357
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 8,00 54,20 433,60 3.1
08.16.091  BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS (o] 2,00 2.021,88  4.043,76 28,9
08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 2,00 1.357,18 271436 194
08.17.000 APARELHOS E METAIS 12.622,90 1000 24,6
08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM M2 3,00 604,60 1.813,80 144
08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 8,00 484,74 3.877,92 307
08.17.052 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 1.045,18 2.090,36 16,6
08.17.058  FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 444,35 888,70 7,0
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00 54,54 54540 4,3
08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN" 8,00 425,84 3.406,72 27,0
08.50.000 DEMOLICOES 352,08 100,0 0,7
08.50.001 DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E M 72,00 4,89 352,08 100,0
08.60.000 RETIRADAS 416,34  100,0 0,8
08.60.007 DE TORNEIRAS UN 18,00 4,38 78,84 189
08.60.011 DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 10,00 33,75 337,50 811
08.70.000 RECOLOCACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS 2.471,31  100,0 4,8
08.70.005 DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA UN 27,00 91,53  2.471,31 100,0
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 20.857,19 4,2
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 909,60 100,0 44
09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 15,00 60,64 909,60 100,0
09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 123520 100,0 59
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 400,00 2,45 980,00 79,3
09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 80,00 3,19 25520 20,7
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 1.810,26 100,0 8,7
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. Percentagem

Codigo Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade pescrigsio da Atividade - UN Orcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
09.08.036 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"-ELETRODUTO UN 6,00 85,74 51444 284
09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 1,00 124,26 124,26 6,9
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 12,00 97,63 117156 64,7
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 10.754,42 100,0 51,6
09.09.050 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 20,00 193,96 3.879,20 36,1
09.09.051  IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 2,00 86,85 173,70 1,6
09.09.052  IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 56,00 119,67 6.701,52 62,3
09.12.000 APARELHOS ELETRICOS ’ ) 4.331,73 100,0 20,8
09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS MV 13,00 333,21 4.331,73 100,0
09.13.000 PARA RAIOS 630,32 100,0 3,0
09.13.013  PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2" UN 1,00 630,32 630,32 100,0
09.54.000 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 221,76 100,0 1,1
09.54.001 REMOCAOQ DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE UN 18,00 12,32 221,76  100,0
09.62.000 RETIRADAS - BAIXA TENSAO 739,20 100,0 3,5
09.62.017  DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 480,00 1,54 739,20 100,0
09.64.000 RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 109,20 100,0 0,5
09.64.006 DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES - UN 56,00 1,95 109,20 100,0
09.72.000 RECOLOCACOES - BAIXA TENSAO 115,50  100,0 0,6
09.72.031 DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO  UN 15,00 7,70 115,50 100,0
10.00.000 FORRO ' 410,30 0.1
10.01.000 FORRO 410,30 100,0 100,0
10.01.007 FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E=8A12MM ENTARUGAMENTO M2 5,00 82,06 410,30 100,0
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 4.787,64 1,0
11.01.000 IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E BALDRAMES 478764 100,0 100,0
11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR M2 93,00 51,48 4.787,64 100,0
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22.786,34 46
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 21.574,75 1000 94,7
12.02.002 CHAPISCO M2 17,00 4,48 76,16 0,4
12.02.006 nEMBOCO DESEMPENADO M2 130,00 27,07 3.519,10 16,3
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 384,70 4584 1763464 81,7
12.02.038 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 15,00 22,99 344,85 16
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Codigo Quant. Preco  Valor Serv/ AT/ET
Atividade pescrigio da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
12.50.000 DEMOLICOES 1.211,59  100,0 5,3
12.50.001 DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E M2 80,00 6,87 54960 454
12.50.003 SOMENTE DE AZULEJO M2 193,00 3,43 661,99 54,6
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 17.877,19 3,6
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 3.817,29 100,0 21,4
13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. M2 181,00 21,09 3.817,29 100,0
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 14.059,90 100,0 78,6
13.02.006 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 75,00 40,48 3.036,00 216
13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 10,00 106,89 1.068,90 7,6
13.02.026 CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI M2 181,00 55,00 9.955,00 70,8
14.00.000 VIDROS 221,61 0,0
14.01.000 VIDROS 221,61 100,0 100,0
14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 3,00 73,87 22161 100,0
15.00.000 PINTURA 103.921,68 21,0
15.04.000 EXTERNA 10.728,35 100,0 10,3
15.04.080 PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00 824,91 824,91 7.7
15.04.082  TINTA LATEX PARA PISO . M2 632,00 1567  9.903,44 923
15.80.000 CONSERVACAO - PINTURA 93.193,33 100,0 89,7
15.80.015 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  1148,00 10,84 1244432 134
15.80.016 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  2055,00 13,28 27.290,40 293
15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  3760,00 9,80 36.848,00 39,5
15.80.019 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E M2 223,35 11,50 2.568,52 2,8
15.80.022 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E M2 333,27 20,42 6.805,37 73
15.80.035 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 75,60 11,20 846,72 0,9
15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E M2 600,00 10,65 6.390,00 6,9
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 97.264,37 19,6
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 12.896,24 100,0 13,3
16.01.024 FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL 47,00 24346 11.44262 887
16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA 2,86 508,26 145362 113
16.02.000 PISOS 10.517,80 1000 10,8
16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,00 191,26 1.530,08 14,5
16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA M2 2,00 191,26 382,52 36
16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 120,00 25,14 3.016,80 28,7
16.02.071  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 120,00 6,09 730,80 6,9
16.02.090 M2 120,00 40,48  4.857,60 46,2

CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG
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) Percentagem

Codigo Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade pescrigio da Atividade UN Orcada Unitario Orcado Ativ. ETTT
16.04.000 QUADRA DE ESPORTES 58.556,00 100,0 60,2
16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - M 40,00 704,96 28.198,40 482
16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - M 60,00 505,96 30.357,60 51,8
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRAJALAMBRADO 5.329,21 100,0 5.5
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 3.432,28 343228 644
16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE OBRA M2 713 249,88 178164 334
16.06.077 MANUTENCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 49,91 2,31 115,29 2,2
16.11.000 LIMPEZA FINAL 6.248,60 100,0 6,4
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 600,00 8,56 5136,00 82,2
16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS UN 20,00 9,78 195,60 31
16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS M2 100,00 9,17 917,00 147
16.50.000 DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES 1.908,36 100,0 2,0
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 12,00 159,03 1.908,36 100,0
16.80.000 CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES 1.808,16 1000 1,9
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 48,00 37,67 1.808,16 100,0

v

_ Valor Total do Orgamento'=

' R$ 495.608,33
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Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 123709 Reforma

Data Base: 07/2012 Pl: 2012/01255 LS = 122% BDI= 23%
Prédio: 741107 CAETANO PERLATTI Municipio: JAU
Prazo: 180 Area Construida: 1.587,00 Area Projegdo: Area Terreno: 4.352,00 Salas/Pavimentos:/

Resu

Percent.

Caédigo Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade Descricdo da Atividade UN Orcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 157,20 0,03
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 1.031,74 0,20
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 523,55 0,10
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 44.920,84 9,06
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 62.428,18 12,59
07.00.000 COBERTURA 67.015,55 13,52
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS - - ' 51.404,95 10,37
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 20.857,19 4,20
10.00.000 FORRO 410,30 0,08
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 4.787,64 0,96
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22.786,34 4,59
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 17.877,19 3,60
14.00.000 VIDROS 221,61 0,04
15.00.000 PINTURA ' 103.921,68 20,96
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 97.264,37 19,62

R$ 495.608,33

CUSTO TOTAL M2: 312,29 CUSTO TRATAM. TERRENO M2: 62,04 CUSTO PREDIO M2: 250,26
100% 19,87 % 80,13 %
_ TOTAL CUSTO MATERIAL: 294.236,87 TOTAL MO C/LS: 201.371,46

59,37 % 40,63 %
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