MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

ORCAMENTO

OBRA: EMEF Caetano Perlatti

LOCAL: Rua Prudente de Morais, n® 1019 - Jd Santa Terezinha - Jahu/SP

CODIGO:

07.41.107

DATA-BASE: jul/13

ITEM CODIGO DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS UN. [ QUANT. | P. UNIT. | SUBTOTAL
(FDE) (R$) (R$)
1 01.00.00  |SERVICOS PRELIMINARES
11 01.01.00 |LIMPEZA DO TERRENO
111 01.01.01 |RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM M2 68,00 2,67 181,56
Area externa da biblioteca
112 01.01.11 [CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM UN 6,00 221,14 1.326,84
Arvores préximas a quadra de esportes
TOTAL DA ETAPA 1.508,40
2 02.00.00  [INFRA ESTRUTURA
2.1 02.01.00 |ESCAVACAO
211 02.01.01 |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 0,95 53,41 50,74
Vigas baldrames_refeitério, depésito ed. Fisica
2.2 02.02.00 |FUNDACAO PROFUNDA
221 02.02.26 |BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 24,00 52,71 1.265,04
Refeitério, despensa e dep ed fisica (Perto vestiarios
2.3 02.04.00 |ARMADURA
231 02.04.02 [ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 44,00 7,45 327,80
Vigas baldrames
2.4 02.05.00 [coNCRETO
241 02.05.14 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 1,00 372,75 372,75
25 02.50.00 [DEMOLICOES
25.1 02.50.01 |DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 0,50 146,87 73,44
Abertura das valas da viga baldrame
TOTAL DA ETAPA 2.089,76
3 03.00.00  [SUPER ESTRUTURA
3.1 03.01.00 |FORMA
3.1.1 03.01.01 |FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 1,00 81,57 81,57
3.2 03.02.00 [(ARMADURA
321 03.02.02 |ACO CA50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 80,00 7,45 596,00
Vergas superiores: cozinha e futuro refeitério
3.22 03.02.03 [ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 280,00 7,27 2.035,60
Pilares_Vigas superiores_(Refeitério)
33 03.03.00 |CONCRETO
331 03.03.14 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 8,00 372,75 2.982,00
Pilares_Vigas superiores_Vergas
TOTAL DA ETAPA 5.695,17
4 04.00.00  |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
41 04.01.00 [ALVENARIA
4.1.1 04.01.73 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2 40,00 64,12 2.564,80
Futuro refeitério, despensa de alimentos (apoios das prateleiras granito)
42 04.03.00 [PLACAS DIVISORIAS
421 04.03.01 [DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 22,00 366,80 8.069,60
4.2.2 04.03.03 |DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 8,50 1.098,11 9.333,94
423 04.03.04 |DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 7,00 396,47 2.775,29
43 04.50.00 [DEMOLICOES
431 04.50.01 |DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 21,00 62,02 1.302,42
Divisérias dos boxes sanitario de alunos, boxes dovestirio quadra, mureta dos fundos préximo
muro de divisa, bancos de concreto, vads da cozinha e banco do paio coberto
TOTAL DA ETAPA 24.046,05
5 05.00.00 |ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
5.1 05.01.00 [PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
5.1.1 05.01.29 [PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIA$O P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 19,00 356,41 6.771,79
Sanit. Masculino 5_Sanit. Fem 6_Vestiarios 8
5.2 05.05.00 [OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS
521 05.05.34 |BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 4,18 392,58 1.640,98
(Coz: 0.60+2.93+0.65)m - Total = 4,18m
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MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

ORCAMENTO

OBRA: EMEF Caetano Perlatti

LOCAL: Rua Prudente de Morais, n® 1019 - Jd Santa Terezinha - Jahu/SP

CODIGO:  07.41.107
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. | P. UNIT. [ SUBTOTAL
(FDE) (R$) (R$)
522 05.05.64 |[PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 32,20 150,82 4.856,40
(3x4x1.15m) + (2x4x1.00m) + (2x4x1.30m)= 32,20m
5.2.3 05.05.83 |BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO) UN 1,00 1.769,09 1.769,09
5.2.4 05.05.90 |BA-11 BALCAfO DE DEVOLUAAfO DE GRANITO (L=70CM) UN 1,00 976,92 976,92
525 05.05.91 [CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO UN 2,00 2.883,23 5.766,46
Cozinha e sala dentista
5.2.6 05.05.94 |CcC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO UN 1,00 4.043,28 4.043,28
Cozinha
527 05.05.95 |[ccC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA UN 1,00 2.564,12 2.564,12
Cozinha
5.3 05.50.00 [DEMOLICOES
53.1 05.50.15 |DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 103,20 4,00 412,80
Salas de aula 20 x (1.0 x 4.20)=84,00 m2 + 4 x (1.0x4.80) = 19,20mz / Total=103,20m?
5.4 05.60.00 [RETIRADAS
5.4.1 05.60.01 |DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 20,00 8,21 164,20
Salas de aula =12 + 5 banheiros e 3 na administragéo
5.4.2 05.60.10 |DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 102,00 1,15 117,30
20 X (2.1+2.1+0.90)= 102,00M
5.4.3 05.60.17 |DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 96,00 6,57 630,72
24 X 4.0 = 96,00M
5.4.4 05.60.60 |DE DOBRADICAS UN 60,00 3,28 196,80
20 X 3 = 60,00
55 05.80.00 [CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1
55.1 05.80.38 |[GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 102,60 7,21 739,75
5.5.2 05.80.42 |LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M UN 12,00 1.095,96 13.151,52
55.3 05.80.70 |FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 20,00 172,93 3.458,60
5.6 05.81.00 [CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2
5.6.1 05.81.27 |PORTA MACHO-FEMEA IMBUIA 92X210CM UN 20,00 411,42 8.228,40
5.6.2 05.81.34 |PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOL-MELAMINICO - DE ABRIR M2 4,26 455,42 1.940,09
Cozinha= 0.8 x (3.00 + 2.33)= 4,26m?
TOTAL DA ETAPA 57.429,22
6 06.00.00 |ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
6.1 06.01.00 |ESQUADRIAS METALICAS
6.1.1 06.01.01 |[EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 15,00 318,86 4.782,90
(Sanitario de alunos masulinos e femininos = 12) + (Vestiarios quadra e dep. Ed. Fisica = 3)
6.1.2 06.01.04 |EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 3,00 567,32 1.701,96
(Vestiario quadra= 2) + (Despensa=1)
6.1.3 06.01.05 |EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 2,00 1.138,54 2.277,08
Cozinha
6.1.4 06.01.06 |[EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 2,00 1.406,77 2.813,54
Refeitério
6.1.5 06.01.14 |EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 4,00 861,23 3.444,92
Refeitério
6.2 06.02.00 [PoRTAS
6.2.1 06.02.46 |PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM UN 1,00 1.461,46 1.461,46
Sala informética
6.3 06.03.00 [OUTRO ELEMENTOS METALICO
6.3.1 06.03.33 |GR-01 GRADE DE PROTECAO M2 4,00 403,93 1.615,72
Secretaria (2.0x1.20) + Almox_Diretoria (1.0x1.60)
6.3.2 06.03.40 |TELA DE ARAME CONTRA INSETOS DE ARAME GALV M2 5,40 287,69 1.553,53
Cozinha= 4.32m? + despensa= 1.08
6.3.3 06.03.46 ([co-21 CORRIMAfO SIMPLES M 57,30 196,87 11.280,65
Instalado a 20cm abaixo do corriméo existente sendo:
Fixado na alvenaria: 8.15+6.08+3.28+10.37+7.53= 35,41m
Fixado nos montantes verticais existentes: 2.50+2.50+5.60+5.60+5.69= 21,89m
6.4 06.60.00 [RETIRADAS
6.4.1 06.60.01 [DE ESQUADRIAS METALICAS M2 15,02 21,06 316,32
Sanit. de alunos (11 x 0.70x0.70)+Desp (2.00x100)+Coz (2x1.55x1.30)+Vest(4x1.50x0.60)
6.4.2 06.60.02 |RETIRADA DE TELA M2 11,42 7,58 86,56
Sanit. de alunos (11 x 0.70x0.70)+Desp (2.00x100)+Coz (2x1.55x1.30)
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6.5 06.80.00 |CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
6.5.1 06.80.49 |LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 50,00 7,64 382,00
6.5.2 06.80.50 [FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) KG 50,00 22,39 1.119,50
Manutengéo em portas e fixagdo do corriméo simples nos montantes existentes
TOTAL DA ETAPA 32.836,14
7 07.00.00 [COBERTURA
7.1 07.01.00 [ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI
7.1.1 07.01.01 |EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M M2 57,20 103,43 5.916,20
Patio coberto_ refeitério = 57,20m?2
7.2 07.02.00 [ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA
7.21 07.02.03 [FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO) KG 640,00 14,46 9.254,40
Estrutura dos oitdes da quadra de esportes para fixagéo de telhas galvanizadas
80.00m2 x 2 lados= 160.00m2 x 4kg/m2= 640 Kg
7.3 07.03.00 |COBERTURA
731 07.03.04 |TELHA DE BARRO ROMANA M2 57,20 45,44 2.599,17
Patio coberto_refeitério
732 07.03.75 |[TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= ATA%40,0MM M2 620,00 54,03 33.498,60
Cobertura da quadra
7.4 07.04.00 [PECAS PARA COBERTURA
7.4.1 07.04.04 |*CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADOS PARA TIPO ROMANA M 27,50 21,17 582,18
Patio coberto_rRefeitério (12.00m?) + Manutencao geral (15,50m)
7.42 07.04.41 |CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 32,00 56,21 1.798,72
Quadra de esportes
7.4.3 07.04.47 |RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 100,00 33,09 3.309,00
manutengéo geral da unidade escolar
7.5 07.05.00 |FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA
751 07.05.04 |FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM M2 280,00 93,76 26.252,80
Laterais (120,00m?) + Oitdes (160.00m?)
7.6 07.60.00 |RETIRADAS
7.6.1 07.60.02 |ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2 57,20 25,83 1.477,48
Patio coberto_Refeitério (46,00m? + 11.50 (20%))=57,20m?
7.6.2 07.60.50 [TELHAS DE BARRO M2 57,20 4,35 248,82
Patio coberto_Refeitério
7.6.3 07.60.55 |CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 12,00 4,00 48,00
Patio coberto_Refeitério
7.6.4 07.60.60 [TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 620,00 5,61 3.478,20
Cobertura da quadra de esortes= 620,00m?
TOTAL DA ETAPA 88.463,56
8 08.00.00  [INSTALACOES HIDRAULICAS
8.1 08.01.00 |CAVALETE E ABRIGO
8.1.1 08.01.02 |AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 925,51 925,51
8.2 08.02.00 [ABRIGO E REDE DE GAS
8.2.1 08.02.01 |AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 4.736,51 4.736,51
8.2.2 08.02.17 |PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 10,00 8,07 80,70
8.2.3 08.02.21 |VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 3,00 401,14 1.203,42
8.2.4 08.02.61 |TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 20,00 88,03 1.760,60
8.3 08.03.00 |REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.3.1 08.03.17 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M 12,00 22,15 265,80
Do cavalete até caixa dagua.
8.3.2 08.03.19 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 24,00 32,43 778,32
Distribui¢cdo_Valvulas descargas
8.3.3 08.03.21 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES M 12,00 58,34 700,08
Distribuicao_externa
8.3.4 08.03.22 |[TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES M 48,00 66,80 3.206,40
Distribui¢ao_externa
8.4 08.04.00 [REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
8.4.1 08.04.08 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 4,00 395,65 1.582,60
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MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

ORCAMENTO

OBRA: EMEF Caetano Perlatti CoDIGO:  07.41.107
LOCAL: Rua Prudente de Morais, n° 1019 - Jd Santa Terezinha - Jahu/SP DATA-BASE: jul/13
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. | P. UNIT. [ SUBTOTAL
(FDE) (R$) (R$)
Sanitérios alunos = 2 + Vestiarios=2
8.4.2 08.04.22 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 12,00 84,09 1.009,08
Cozinha+Ref+Prof+Sectret+dentista+
8.4.3 08.04.32 |REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 87,63 350,52
Chuveiros
8.4.4 08.04.44 |VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 17,00 324,92 5.523,64
8.4.5 08.04.48 |VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 2,00 233,63 467,26
85 08.09.00 [REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.5.1 08.09.16 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 12,00 35,69 428,28
8.5.2 08.09.17 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 12,00 42,36 508,32
85.3 08.09.18 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 12,00 47,09 565,08
Rede esgoto nova dos sanitérios alunos, vestiarios quadra + adequagdes bhe setor adm
8.6 08.10.00 |REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
8.6.1 08.10.10 |CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 12,00 25,74 308,88
8.6.2 08.10.36 |CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00 1.021,35 1.021,35
8.6.3 08.10.38 [CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4,00 422,40 1.689,60
8.7 08.11.00 [REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
8.7.1 08.11.04 |TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 24,00 249,66 5.991,84
Quadra de esportes
8.7.2 08.11.54 |TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL CONEXOES M 12,00 76,57 918,84
Sob piso do futuro refeitdrio
8.8 08.12.00 [REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
8.8.1 08.12.01 [CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 12,00 48,58 582,96
8.8.2 08.12.11 |CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 0,50M M 24,00 80,43 1.930,32
8.8.3 08.12.33 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 12,00 41,74 500,88
8.8.4 08.12.73 |CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 0,50 224,04 112,02
8.9 08.13.00 |RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES
8.9.1 08.13.02 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M 12,00 22,15 265,80
8.9.2 08.13.07 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES M 12,00 66,80 801,60
8.10 08.14.00 |RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS
8.10.1 | 08.14.08 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 392,65 785,30
8102 [ 08.14.16 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 90,69 90,69
8.10.3 | 08.14.46 |[TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) UN 2,00 69,36 138,72
8.10.4 [ 08.14.73 |CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) UN 2,00 1.176,02 2.352,04
8.105 [ 08.14.97 |CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA UN 3,00 544,33 1.632,99
Serd instalada uma caixa d"agua de 3.000 Litros em cima da caixa externa de alvenaria
8.11 08.15.00 [BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS
8111 [ 08.15.15 |LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM M 10,80 1.301,74 14.058,79
(Sanit_Mas= 2.40m) + (Sanit_Fem.= 3.60m) + (Vest_Mas= 1.80m) + (Vest_Fem=3.00m)
8112 [ 08.15.23 |MT-04 MICTORIO COLETIVO M 3,00 1.295,89 3.887,67
(Sanit_Masc.= 1.80) + (Vest_Masc.= 1.20m)
8.12 08.16.00 |LoucAs
8121 [ 08.16.01 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 17,00 185,01 3.145,17
8.13 08.17.00 [APARELHOS E METAIS
8.13.1 [ 08.17.37 |CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 4,00 485,02 1.940,08
Vestiarios quadra=2 + 1 Sanit. Defic + Sanit CMEI
8132 [ 08.17.50 |BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 1,00 882,44 882,44
8133 [ 08.17.52 |EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 926,30 926,30
8.13.4 [ 08.17.81 |T1J-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 4,00 231,77 927,08
8.135 [ 08.17.87 |TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 7,00 331,26 2.318,82
8.14 08.50.00 [DEMOLICOES
8.14.1 [ 08.50.01 |DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS M 60,00 534 320,40
Sanitério de alunos + Vestiario quadra + professores + Secretaria
8.15 08.60.00 [RETIRADAS
8.15.1 | 08.60.05 |DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 20,00 49,02 980,40
8.16 08.82.00 [CONSERVACAO - REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
8.16.1 | 08.82.55 |LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 100,00 2,60 260,00
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Quadra de esportes = 60m + manuteng&o geral= 40m
TOTAL DA ETAPA 72.863,10
9 09.00.00 [INSTALACOES ELETRICAS
9.1 09.05.00 [REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
9.11 09.05.02 |ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 30,00 31,94 958,20
Ventiladores das salas de aula
9.12 09.05.03 [ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 30,00 38,19 1.145,70
Uso geral
9.13 09.05.42 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 1,00 188,34 188,34
Quadra de esportes
9.1.4 09.05.54 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00 684,32 684,32
Patio coberto
9.15 09.05.71 |[DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 6,00 62,79 376,74
9.16 09.05.73 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 40,00 62,79 2.511,60
9.1.7 09.05.75 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 6,00 8,12 48,72
9.2 09.06.00 [REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
9.21 09.06.07 |CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 2,00 27,66 55,32
9.3 09.07.00 [REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
9.3.1 09.07.04 |FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 100,00 2,70 270,00
9.3.2 09.07.05 |FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 100,00 3,48 348,00
Chuveiros
9.3.3 09.07.14 |CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 50,00 28,39 1.419,50
9.4 09.11.00 [ILUMINACAO EXTERNA
9.4.1 09.11.73 |iL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W UN 6,00 378,35 2.270,10
9.5 09.13.00 [PARA RAIOS
95.1 09.13.13 |[PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2" UN 1,00 659,83 659,83
9.5.2 09.13.15 |BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 50,00 36,15 1.807,50
95.3 09.13.20 |CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO M 20,00 69,83 1.396,60
9.5.4 09.13.26 |TERRA COMPLETO - 3 HASTES UN 1,00 412,08 412,08
9.6 09.84.00 |CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.6.1 09.84.01 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 24,00 11,39 273,36
9.6.2 09.84.03 |INTERRUPTOR DE 3 TECLAS UN 12,00 23,07 276,84
Salas de aula
9.6.3 09.84.08 [TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS UN 24,00 14,76 354,24
Salas de aula=12
9.6.4 09.84.17 |BOTAO DE CAMPAINHA UN 1,00 12,37 12,37
9.6.5 09.84.20 |ESPELHO DE 4'x2' UN 24,00 3,25 78,00
Cego_salas de aula
9.6.6 09.84.21 (ESPELHO 4'x4' UN 12,00 3,25 39,00
Salas de aula=12
9.6.7 09.84.31 |SIRENE 110/220 V UN 1,00 508,19 508,19
9.7 09.85.00 |CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.7.1 09.85.82 |MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO UN 2,00 754,68 1.509,36
TOTAL DA ETAPA 17.603,91
10 10.00.00 [FOrRrRO
10.1 10.01.00 [FORRO
1011 | 10.01.11 [FORRO TIPO FIBRAROC COM PERFIL CARTOLA - PROJ.MOD.81 M2 54,00 75,39 4.071,06
Futuro refeitério
10.2 10.60.00 |[RETIRADAS
102.1 | 10.60.05 [RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 54,00 8,50 459,00
Antiga cantina e parte do patio coberto (Area do futuro refeit6rio)
TOTAL DA ETAPA 4.530,06
11 11.00.00 |IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
11.1 11.03.00 |IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA
1111 | 11.03.02 |COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) M2 19,20 55,39 1.063,49
Caixa d"agua no nivel do solo= (3.50+2.50+3.50+2.50)x1.60= 19.20m?
TOTAL DA ETAPA 1.063,49
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12 12.00.00 |REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
12.1 12.02.00 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
1211 | 12.02.01 (cHAPISCO M2 249,20 4,84 1.206,13
1212 | 12.02.07 [rReBOCO M2 249,20 17,91 4.463,17
Considerando 498,40 / 2 = 249,20m?2
1213 | 12.02.37 [REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 20X20CM M2 400,00 47,68 19.072,00
Sanitarios alunos= 109,80m? + cozinha= 69.00m? + armarios coz= 10.00m? + despensa= 45,00m? +
apoios prateleias granito+30.00m? + Banho_1= 22,80m? + Almox+22,80 + Vest. Quadra= 90.60m?
1214 | 12.02.38 [PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 20,00 6,96 139,20
Cozinha
12.2 12.04.00 |REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.1 12.04.07 [rReBoCO M2 80,00 17,91 1.432,80
Mureta lateral da quadra e mureta dos fundos da quadra perto cozinha
(30 + 20)m x 0.80= 40m? x 2 lados = 80,00m?
12.2 12.50.00 |DEMOLICOES
1221 | 12.50.01 [DEREVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES M2 140,56 7,51 1.055,61
Sanit alunos + banho_1 + almox. + despensa + cozinha
12.3 12.60.00 |[RETIRADAS
1231 | 12.60.01 [DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO ARGAMASSA ASSENTAMENTO M2 1,74 24,03 41,81
Bancada granito cozinha
TOTAL DA ETAPA 27.410,72
13 13.00.00 [PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
13.1 13.01.00 |LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
1311 | 13.01.04 |LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 325,06 27,84 9.049,67
Patio descoberto c/ floreira= 152,66m? + cantina=17,58m? + patio e circulag&o atraz
biblioteca 87,35 + 67,47 =
1312 | 13.01.06 [LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 325,06 6,41 2.083,63
Idem acima
1313 | 13.01.15 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 257,59 6,41 1.651,15
Antiga cantina + futuro refeitdrio
13.2 13.02.00 |REVESTIMENTO DE PISOS
1321 | 13.02.26 |CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50 M2 267,43 61,00 16.313,23
Refeitério novo= 52,89m? + sanit alunos= 42,00m? + vest quadra= 30,40m?+desp/coz= 43,02m?
copa/cozinha_sala professores e secretaria= 18,00m? + 2 salas da CMEI= 81,12m?
13.2 13.05.00 |REVESTIMENTO DE RODAPES
1321 | 13.05.78 [RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM M 55,20 8,89 490,73
2 Salas da CMEI
13.3 13.50.00 |DEMOLICOES
1331 | 13.50.01 [DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 18,03 173,58 3.129,65
Patio descoberto c/ floreira= 152,66m? + cantina=17,58m2 + patio atraz biblioteca= 87,35m?
total de 257,59 m? x 0.07 = 18,03
TOTAL DA ETAPA 32.718,06
14 14.00.00 [viDrROS
14.1 14.01.00 |VvIDROS
1411 | 14.01.04 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 44,29 80,27 3.555,16
Esquadrias novas = 34,29m?2 + manutencé&o geral = 10,00m?
TOTAL DA ETAPA 3.555,16
15 15.00.00  |PINTURA
15.1 15.02.00 |[FORROS /PAREDES INTERNAS
1511 | 15.02.05 [LATEX M2 1.796,96 18,13 32.578,88
Paredes internas e laje
1512 | 15.02.19 |ESMALTE M2 958,59 19,26 18.462,44
Barraco com 1.20mde altura
15.2 15.03.00 |ESQUADRIAS
152.1 | 15.03.06 |[ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 84,76 19,90 1.686,72
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Portas de madeira
1522 | 15.03.21 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 225,95 20,57 4.647,79
Salas deaula= 106,40m? + Esq novas= 34,29m? + Portas novas= 9.77m2 +
tela e grades de protegéo= 52,64m?2 + corrimao duplo= 22,85m?
15.3 15.04.00 |EXTERNA
1531 | 15.04.05 [LATEX M2 369,30 16,13 5.956,81
153.2 | 15.04.15 |ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA CORRIDA M2 184,65 15,28 2.821,45
Barrado com 1.30m de altura
1533 | 15.04.80 |PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00 879,13 879,13
TOTAL DA ETAPA 67.033,23
16 16.00.00 [SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 16.01.00 |FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES
16.1.1 | 16.01.34 [PT-50 PORTAfO DE TELA PARA SETORIZAAtAfO UN 1,00 1.153,75 1.153,75
Entrada da horta
16.1.2 | 16.01.64 [PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 8,80 579,08 5.095,90
2 x (2.00x2.20)= 8.80m?
16.2 16.04.00 |QUADRA DE ESPORTES
162.1 | 16.04.01 [QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 1,00 998,11 998,11
1622 | 16.04.02 [QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 948,14 1.896,28
1623 | 16.04.19 |FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 20,00 755,66 15.113,20
Fundo, préximo a divisa com vizinho
16.3 16.05.00 |[DRENAGEM DE ACABAMENTO
1631 | 16.05.32 [CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 66,50 109,10 7.255,15
1632 | 16.05.48 |TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 66,50 96,42 6.411,93
16.4 16.06.00 |COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
1641 | 16.06.23 |AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 3.727,43 3.727,43
16.42 | 16.06.90 [INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 12,00 29,79 357,48
1643 | 16.06.99 [SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 5,00 353,21 1.766,05
Instalagdo de placa de obra 1.50 x 3.00= 4.50m? + 1.00x1.50= 1.50m? totalizando 6.00m?2
portanto 6.00m2 x R$ 276,70 = 1.660,20 + Instalacéo (Placa Padréo FDE)
16.5 16.11.00 [LIMPEZA FINAL
1651 | 16.11.05 [LIMPEZA DA OBRA M2 150,00 9,34 1.401,00
16.6 16.80.00 |CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES
16.6.1 16.80.10 |TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" M2 197,24 45,32 8.938,92
Fundos da quadra c/ vizinho 25.0m x 2.00m= 50.0m?
Circulacéo entre biblioteca e quadra_ 31,80m x 1.80= 57,24m?
Lateral da quadra_30.0m x 1.80= 54.00m? + Fundo perto cozinha= 20.0mx1.80= 36.00m?
16.7 16.50.00 |DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES
16.7.1 | 16.50.02 [DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 90,00 1,50 135,00
Lateral da quadra= 30.0m x 1.80= 54,00m? + fundo perto cozinha = 20.0m x 1.80= 36.00m?
16.8 16.80.21 [TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00 842,49 1.684,98
16.8.1 | 16.80.90 |LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS UN 1,00 106,82 106,82
1 Caica 3.000 litros + 1 caixa em avenaria de 3,50x3.250x1,60
1682 | 16.80.98 [RETIRADA DE ENTULHO M3 18,03 39,95 720,30
Patio descoberto + cantina + patio biblioteca= 18,03 m3
TOTAL DA ETAPA 56.762,30

[TOTAL

R$ 495.608,33

Jahu, 30 de outubro de 2.013.

Alesandro Rodrigo Scudilio

Antonio Carlos Galvao S. Moraes

Secretério de Projetos Diretor da Secrertaria de Projetos

Arquiteto
AL N0 AMR QR Q
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