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MEMORIAL DE DESCRITIVO 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS. 
 
Memorial de serviço relativo ao fornecimento de material e mão-de-obra da execução 

das reformas da escola EMEF Caetano Perlatti, localizada na Rua Prudente de Morais, nº 
1019 – Jd. Santa Terezinha  em Jaú  (S.P). 

Este memorial é parte integrante e complemento da planilha onde encontra-se os 
serviços e materiais relativo a reforma do referido estabelecimento de ensino. 
 Deverá ser mantido na obra, cópia dos Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico-Financeiro, uma cópia da ART devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA, 
telefone e Diário de obras em 3 (três) vias com todas as páginas numeradas, onde serão 
anotadas diariamente todas as ocorrências e fatos cujo o registro seja considerado 
necessário. 
 Todos os serviços serão executados obedecendo rigorosamente o projeto em sua 
forma, dimensões e concepção. Nas dúvidas deverá ser consultada a Equipe Técnica da 
Secretaria de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Jahu. 
 Os materiais empregados na obra serão de primeira qualidade, sendo que a 
fiscalização terá plenos poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que atestem a 
qualidade, podendo rejeitar sem qualquer ônus para a contratante os materiais que 
estiverem em desacordo com o especificado em projeto, no memorial descritivo ou mesmo 
quando a fiscalização constatar qualquer irregularidade. 
 Deverá permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo 
utilizados, portanto não será permitido em hipótese alguma o acumulo de materiais ou 
entulho no canteiro, ou mesmo nas imediações da obra, o canteiro devera estar sempre 
limpo e com bom aspecto. 
 Deverá ser providenciado local para depósito de materiais e equipamentos, cabendo 
a contratada definir o local mais apropriado entre as áreas sugeridas pela contratante. A 
contratada também deverá providenciar sanitários para os operários, seguindo as normas de 
higiene estabelecidas pelo órgão competente.  
 A contratada deverá providenciar uma placa contendo todas as informações exigidas 
pela contratante, devendo ser fixada em local visível. 
 As prescrições das normas brasileiras (ABNT), serão as diretrizes da qualidade dos 
materiais e do modo de execução da obra. 
 Todos os equipamentos de segurança necessários para a obra, atendendo as 
Normas Técnicas do Departamento Nacional Segurança e Higiene do Trabalho deverão ser 
fornecidos pela Empresa Contratada .  

A instalação do canteiro de obras, colocação das placas de obra que se fizerem 
necessárias e todo o movimento de materiais de qualquer natureza inclusive sua disposição 
final e fornecimento de todo equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório ficará a 
cargo da Cia. Construtora. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Esta previsto nesta etapa a retirada da vegetação com troncos até 5cm de diâmetro e 
raspagem na área externa próxima a biblioteca para a execução de piso de concreto 
passando a ser uma área de recreação educacional. 

Esta previsto também o corte, recorte e remoção de 6 arvores com diâmetro entre 
15<30cm próximas a quadra de esportes. 

 
INFRA ESTRUTURA 
 

Esta previsto nesta etapa a execução de serviços de demolição de piso simples de 
concreto para escavação de vigas baldrames, escavação de brocas com profundidade 
média até 1.80m com armaduras com aço CA 50 e preenchidas com concreto dosado e 
lançado FCK=20 Mpa. 

Estes serviços serão executados nas áreas da antiga cantina e onde será o futuro 
refeitório, na despensa de alimentos e também para adequação do depósito de material de 
educação física que fica próximo a quadra de esportes, conforme indicações no projeto de 
arquitetura. 

Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de Serviços 
S3_01 e S3_02.. 

 
SUPER ESTRUTURA 
 

Estão previstos nesta etapa a execução de pilares, vigas de concreto armadas e 
vergas de concreto nas áreas que sofrerão interferências tais como: Adequação da cozinha 
com abertura de vãos, pilares e vigas no futuro refeitório. 

Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 
Componentes (FDE): S4_01 

 
ALVENARIA E DIVISÓRIAS: 
 
  Estão previstos nesta etapa a demolição das divisórias dos box em alvenaria dos 
sanitários de alunos masculinos e femininos assim como também nos vestiários próximos a 
quadra de esportes, demolição para abertura de vãos na cozinha e a eliminação de um 
tanque para lavagem de panelas grandes, demolição de floreiras e bancos de concreto na 
área do pátio descoberto, demolição de alvenaria no pátio coberto, demolição da mureta 
com alambrado dos fundos da quadra de esportes que faz divisa com vizinho conforme 
indicações em projeto de arquitetura. 
 Serão executadas alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) espessura nominal de 
20cm na despensa de alimentos para apoio das prateleiras em granito, fechamento de vãos, 
execução de alvenaria no futuro refeitório. 
  Estão previstos, nos sanitários de alunos masculinos e femininos e nos vestiários da 
quadra coberto na colocação de divisórias em graliniti lateral aberta (DV_01), divisórias de 
granilit frontal (DV_03) e divisórias de granilit anteparo (DV_04) conforme quantificações na 
planilha orçamentária e disposição conforme projeto arquitetônico 
  Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 
Componentes (FDE) DV_01, DV_03 e DV_04, e com o Catalogo de serviços: S7_04. 
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ELEMENTOS DE MADEIRA: 
 
  Estão previstos nesta etapa a demolição dos quadros negro tipo greemboard, 
incluindo entarugamento, a retirada de porta giz com suportes, sendo duas lousas em cada 
sala de aula, totalizando 103,20m² e posteriormente a instalação de 12 lousas quadriculada 
(LG_01) com largura de 4,61m nas salas de aula. 
 Serão retiradas portas, guarnições e dobradiças sendo 12 nas salas de aula, 5 nos 
sanitários mais 3 no setor administrativo onde serão substituídas por novas portas macho-
femea de imbuia, com fechadura completa, cilíndrica de embutir. 
 Nos sanitários de alunos masculinos e femininos e nos vestiários da quadra de 
esportes serão colocadas 19 portas de madeira sarrafeada para boxes, (PM_74) L=62cm , 
incluso cabide simples com gancho grande e targeta de sobrepor livre-ocupado. 
 Na cozinha serão colocadas bancada seca em granito (BS_05), mais duas bancada 
molhada de granito com cuba inox 60x50x30cm (CC_01) com válvula americana, sendo uma 
na cozinha e outra na sala do dentista, conforme quantificação em planilha e lay-out no 
projeto arquitetônico. 
 Serão colocadas na cozinha mais, uma bancada de granito com cuba dupla inox 
(CC_04) e uma bancada de granito com cuba inox (CC_05) conforme planilha orçamentária 
e projeto arquitetônico. 
 Completando a reforma na cozinha será instalado porta de armário sob pia com 
revestimento laminado fenol-melaminico, de abrir e balcão de distribuição (BA_07) 
1.50x0.50m em granito e balcão de devolução (BA_11) de granito com 70cm de largura. 
 Na despensa, após a execução dos apoios em alvenaria, serão colocados prateleiras 
de granito (PR_08) conforme planilha e projeto arquitetônico.  
 Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 
Componentes (FDE) LG_01, PM_74, BS_05, CC_01, CC_04, CC_05, BA_07, BA_11 e 
PR_08. 
 
ELEMENTOS METALICOS: 
 
 Estão previstos, nesta etapa a retirada das esquadrias metálicas mais telas de 
proteção dos sanitários de alunos, despensa e cozinha, conforme planilha orçamentária. 
 Serão colocados 15 esquadrias ferro (EF_01) 90x60cm nos sanitários de alunos, nos 
vestiários da quadra e depósito de educação física. 
 Nos vestiários da quadra e na despensa de alimentos serão colocados tambem 
esquadrias de ferro (EF_04) 180x60cm. 
 No refeitório, incluso na proposta de reforma, será colocado, duas esquadrias de ferro 
(EF_06) 1.80x150cm, quatro esquadrias de ferro (EF_14) 180x90cm. 
 Na sala de informática será colocada uma porta de ferro (PF_27) 90x215cm. 
 Na cozinha serão colocados duas esquadrias de ferro (EF_05) 180x120cm e tela de 
arame contra insetos de arame galvanizado inclusive na despensa. 
 Na secretaria e almoxarifado da secretaria será colocado grade de proteção (GR_01). 
 Na unidade escolar serão colocados, conforme projeto arquitetônico, 57,30m de 
corrimão simples (CO_21), sendo 35,41m chumbados na alvenaria e 21,89m que serão 
fixados nos montantes verticais existentes (item ferro trabalhado). O corrimão será instalado 
a 20cm abaixo do corrimão existente, tornando um corrimão duplo com altura de 70cm e 
92cm. 
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 Será executado manutenção em portas de ferro e também lubrificação de caixilhos e 
troca de arrebites. 
  Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 
Componentes (FDE): EF_01, EF_04, EF_05, EF_06, EF_14, PF_25, PF_27, GR_01 e 
CO_21 
 
COBERTURA: 
  Estão previstos nesta etapa, a demolição de parte da cobertura do pátio coberto, 
57,20m², onde será adequado para ser o futuro refeitório, conforme projeto arquitetônico, 
será retirada as cumeeiras, espigões de barro, telhas de barro e a estrutura de madeira em 
tesoura. Posteriormente será executada estrutura de cobertura em madeira de lei, colocação 
de telhas de barro novas com cumeeiras e espigões de barro embocados. 
  Na cobertura em geral haverá manutenção com troca de 100m de rufo liso de aço 
galvanizado E=0,65mm corte 400mm. 
  Na quadra coberta, serão retiradas 620,00m² de telhas de fibro-cimento que serão 
substituídas por telhas de aço galvanizado natural com perfil ondulado ou trazoidal 
E=0.65mm H=40,0mm com cumeeira de aço galvanizado natural. 
  Tambem na quadra de esportes, será executado estrutura metálica nos dois oitões 
dos fundos, com a implantação de quatro pilares retangulares metálicos treliçados sendo 
dois em cada lado, com estrutura em perfis metálicos para sustentação das telhas perfiladas 
galvanizada nos oitões (160,00m²) e nas laterais onde já existe a estrutura de sustentação 
serão colocadas 120,00m² de telhas galvanizadas com pintura PO nas 2 faces.  

 Este serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de Serviços do 
FDE: S6_01 
 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 
 

Esta previsto nesta etapa, a demolição e retirada de tubulações em geral, incluindo 
conexões, caixas e ralos nos sanitários de alunos masculino e feminino e nos vestiários da 
quadra de esportes coberta.  

Retirada de 20 registros e válvulas de descarga dos sanitários e vestiários 
Será executado abrigo e cavalete de água (1”) completo (AC_05) 85x65x30cm. 
Será executado nesta etapa a execução de novo abrigo de gás com 2 cilindros de 

45KG (AG_04) e no interior da cozinha a válvula e regulador de pressão de gás será 
deslocado (VG_01) com tubo de cobre p/ gás com proteção mecânica para ramais sob a 
terra e será criado um ponto de gás novo para o forno. 

.Na rede de água fria serão utilizados tubo de PVC rígido com junta soldável com 
dimensões nominais de 32mm (1”), 50mm(1.1/2”) ramal de distribuição interno das válvulas 
de descarga, tubos de 75mm (2.1/2”) e 85mm (3”) para distribuição externa sob a terra. 

Tambem na rede de água fria haverá colocação de quatro registro de gaveta bruto DN 
80mm sendo dois nos sanitários de alunos e dois nos vestiários da quadra. Será colocado 
12 registros de gaveta com canopla cromada DN20mm (3/4) para a cozinha, sala de dentista 
e quatro registro de pressão c/ canopla cromada DN 20mm (3/4”) para os chuveiros anti 
vandalismo. 

Serão instalados 17 válvulas de descargas c/ registro incorporado DN=40mm (1.1/2”) 
com acabamento anti vandalismo. E dois válvula de descarga de fechamento automático 
para mictório. 
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Será executada nova rede de esgoto nos sanitários de alunos masculino e feminino, 
vestiário da quadras com a utilização de tubos de PVC rígido com junta elástica DN 50mm 
(2”), 75mm (3”) e 100mm (4”) inclusive com conexões. Também na rede de esgoto será 
colocado 12 caixas sifonadas de PVC DN 100x100x50mm com grelha de PVC cromado, 
uma caixa de gordura em alvenaria (CG_01) no exterior da cozinha, mais quatro caixas de 
inspeção para esgoto (CI_01) 60x60cm. 

Com relação a rede de águas pluviais serão utilizadas na quadra de esportes 8 tubos 
de ferro fundido DN 100mm (4”), com 3,0m cada incluindo conexões mais 12 m de tubo de 
PVC “R” para águas pluviais DN 150mm (6”) incluindo conexões sob piso do futuro refeitório. 
E na cobertura em geral serão utilizados condutores em chapa galvanizada N24, calha ou 
água furtada e rufos em chapa galvanizada N24 – corte 33cm. 

No reservatório, serão refeitas as tubulações com tubos de PVC rígido com DN 32mm 
(1”) e DN 85mm (3”) incluindo conexões, serão instalados dois registro de gaveta bruto DN 
80mm (3”), uma válvula de retenção horizontal de bronze de 1” e duas torneira de bóia em 
latão (bóia plástica) DN 25mm (1”). Será substituído os dois conjunto motor bomba 
(centrifuga) 1,5 HP (10000 L/H-20MCA). E será colocado uma caixa d´água de 3.000 litros 
em cima da caixa em alvenaria externa. 

Nos sanitários de alunos masculinos e femininos e nos vestiários da quadra de 
esportes serão colocados lavatório coletivo c/ tampo de granito (LT_06) L=50cm, e nos 
sanitário e vestiário masculinos serão instalados mictório coletivo (MT_04). 

Serão substituídas 17 bacias sifonada de louça branca com assento, sendo que 5 
serão bacias infantil. 

Esta previsto a instalação de 4 chuveiros anti vandalismo, dois nos vestiários da 
quadra, um no sanitário para portadores de necessidades especiais e 1 no sanitário da 
CMEI 

Será instalado bebedouro elétrico com capacidade de 40L no bebedouro do pátio 
coberto, um exaustor axial DN 40cm na cozinha, quatro torneiras de jardim na área externa 
e as torneiras do bebedouro serão substituídas por torneiras anti vandalismo. 

Será executada manutenção de limpeza simples em calhas metálicas na quadra de 
esportes e prédio principal. 
  Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 
Componentes (FDE) AC_05, AG_04, VG_01, CG_01, CI_01, LT_06, MT_04, EX_01, 
TJ_03e com o Catalogo de Serviços H2_02, H2_06, H2_08, H2_09, H3_01, H3_03, 
H4_01, H4_04, H5_01, H5_02, H6_03, H6_07 e H7_01. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
 
 Esta previsto nesta etapa a instalação de eletrodutos de aço DN 20mm (3/4”) para os 
ventiladores das salas de aula que possuem fios expostos e eletrodutos de 25mm (1”) 
inclusive conexões para uso geral. 
 Na quadra de esportes será colocado quadro de distribuição de 30A para 8 
disjuntores e no pátio coberto o quadro existente será substituído por novo de 100A e até 42 
disjuntores. 
 Serão substituídos 6 disjuntores tripolar até 100A, 6 disjuntores bipolar de até 100A e 
quarenta disjuntores unipolar até 30A. 
  Serão utilizadas duas caixas de passagem em chapa com tampa parafusada de 
15x15x8cm. 
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 Esta previsto  a manutenção de enfiação com cabos de 2.50mm² e 4,0mm² para os 
chuveiros.e 50m de cabo 35mm² para a entrada de energia. 
 Será instalada na área externa luminárias de vapor de sódio 250W (IL_56) em pontos 
estratégicos. 
 Quanto ao sistema de proteção contra intempéries esta previsto a instalação de um 
para raio (PP_03) Franklin com haste de 6.00m, 50m de barra chata de aço galvanizado 
(3/4”x1/8”) com captor, cabo de cobre NU de 35mm² e terra completo com 3 hastes. 
 Está previsto nesta etapa a manutenção nas salas de aula e setor administrativo com 
a substituição de interruptores de uma tecla e 3 teclas, tomadas e espelhos cegos conforme 
planilha orçamentária. 
 Serão substituídos os dois motores bomba de recalque de 1HP- 220V bifásico. 
  Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 
Componentes (FDE) IL_56  e  com o Catalogo de Serviços E1_02, E2_01, E2)02, E2_03, 
E2_04, E2_05, E2_06, E3 
 
FORRO: 
 
  Esta previsto nesta etapa a retirada de forro de PVC em laminas no local da antiga 
cantiga e parte do pátio coberto na área onde a cobertura será alterada para ser o refeitório 
com a instalação de laminas de PVC. 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 
 Esta previsto nesta etapa impermeabilização com argamassa de cimento e areia com 
hidrofugo e tinta betuminosa na caixa d´água de alvenaria externa existente com dimensões 
de (3.50x2.50x1.60)m. 
 .Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de Serviços 
(FDE): S10_01 
 
REVESTIMENTOS DE PAREDES: 
 
  Estão previstos nesta etapa, a retirada da bancada de granito da cozinha e a 
demolição de tanque de alvenaria para lavagem de panelas grandes e a retirada de 
revestimento de azulejos no sanitário de alunos masculino e feminino onde serão totalmente 
reformados. Estão previstos, com a retirada dos revestimentos, a recomposição com 
chapisco e reboque nas áreas internas afetadas. 
 Na área externa haverá recomposição do reboque da mureta lateral e dos fundos da 
quadra e execução de reboque novo na alvenaria nova do alambrado sobre divisa. 
 Estão previstos a colocação de azulejos lisos brancos 20x20cm até o teto na cozinha e 
na despensa de alimentos, com acabamento em perfil sextavado em alumínio, e nos 
sanitários de alunos masculino e femininos, nos vestiários da quadra de esportes também 
serão colocados azulejos até o teto conforme quantificação em planilha orçamentária e 
projeto arquitetônico.  
 Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de Serviços 
(FDE): S11_01, S11_04, S11_05 e S11_09. 
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REVESTIMENTO DE PISOS: 
 
 Estão previstos nesta etapa a demolição do piso de concreto do pátio descoberto com 
floreira (que será demolida), demolição do piso da antiga cantina e rebaixamento do mesmo 
em 20cm e demolição do piso de concreto externo da biblioteca, conforme indicações no 
projeto arquitetônico. 
 Serão executados 325,06m² de lastro de pedra britada e piso de concreto 
desempenado novo nas áreas acima descritos sendo que no refeitório novo, sanitário de 
alunos, vestiários da quadra, cozinha e despensa e nas duas salas da CMEI será colocado 
cerâmica esmaltada antiderrapante 45x45xm PEI-4 e rodapé de cerâmica, conforme 
indicações em projeto arquitetônico. 
 Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de Serviços 
(FDE): S12_03, S12_24 e S12_25 
 
VIDROS: 
 
 Esta previsto nesta etapa a colocação de vidro liso comum incolor de 3mm nas 
esquadrias novas e manutenção geral da unidade escolar. 
 Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de Serviços 
(FDE): S13_04. 
 
PINTURA: 
 
 Todas as paredes internas e externas, muros, elementos vazados e caixa d’água 
elevada deverão receber pintura em látex acrílico conforme especificações e quantitativos da 
planilha orçamentária. 
 A quadra de esportes deverá receber pintura das linhas demarcatórias conforme 
norma. 
 Todas as esquadrias metálicas e de madeira deverão receber reparos e retoque de 
massa e posterior pintura com esmalte em duas demãos. 
 A pintura esmalte deverá ser executada em 3 demãos, sobre base anti-oxidante, 
aplicadas a pincel ou a revólver; as superfícies a serem pintadas deverão ser lixadas 
previamente. Esta pintura será aplicada em todos os elementos de ferro , e em 3 demãos 
sobre portas de madeira, faixas de proteção em salas de aula e molduras das lousas. 
 As paredes externas deverão ser revestidas com um barrado impermeável com altura 
de 1,20 metros com tinta esmalte sem massa corrida sobre fundo selador e sobre o barrado 
deverá ser aplicado tinta látex acrílica sem massa corrida mas com fundo selador, nas cores 
especificadas no Projeto Executivo de Arquitetura ou pela equipe técnica da Secretaria de 
Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Jaú. 
 As paredes internas deverão ser revestidas com um barrado impermeável com altura 
de 1,20 metros ou até a faixa de proteção de madeira com tinta esmalte sem massa corrida 
sobre fundo selador e acima do barrado ou faixa de proteção deverá ser aplicado tinta látex 
acrílica sem massa corrida mas com fundo selador até o forro, nas cores especificadas no 
Projeto Executivo de Arquitetura ou pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e 
Obras da Prefeitura Municipal de Jaú. 

Estes serviços reverão estar em conformidade com os serviços S14_06, S14_07 
e S14_09. 
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 
 
  Esta previsto nesta etapa a instalação de um portão de tela para setorização (PT_50) 
na entrada da horta e instalação de dois portão de tela para quadra (PT_29) 
  Na quadra de esportes estão previstos a colocação de poste para voleibol (QE_02), 
duas traves de futebol de salão (QE_03), duas tabela de madeira de basquete com aro e 
cesto. 
  Ao redor da quadra o alambrado será substituído, exceto nos fundo próximo ao muro 
de divisa onde será executado fechamento para quadra de esportes (FQ_01) e acima do 
alambrado sobre divisa será colocado alambrado de tela de arame galvanizado até o 
fechamento lateral com telhas metálicas. 
  No pátio descoberto será executado canaleta p/ águas pluviais L=30cm (CA_22) com 
tampa de concreto p/ canaletas AP 35cm (TC_05). Conforme indicações no projeto 
arquitetônico e planilha orçamentária. 
  Esta previsto a instalação de placa de obra padrão FDE: Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação.  

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a todas as normas do FDE 
- Fundação para o Desenvolvimento da Educação e da ABNT. 

O construtor deverá entregar os serviços descritos acabados e o local limpo.   
Estes serviços deverão estar em conformidade com o Catalogo de 

Componentes do FDE: PT_50, PT_29, QE_02, QE_03, FQ_01, CA_22 e TC_05 e com o 
Catalogo de Serviços: S15_01, S15_02 e S15_03.           
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