
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

ORÇAMENTO
OBRA: EE Profº José Nicolau Pirágine CODIGO: 07.41.116
LOCAL: Rua Marehchal Bitencourt esq. c/ Rua 24 de maio_Bairro São Benedito_Jaú_SP DATA-BASE: abr/13

_
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL 

(FDE) ( R$ ) ( R$ )
1 01.00.00 SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA
2 02.00.00 #N/D #N/D #N/D

TOTAL DA ETAPA
3 03.00.00 SUPER ESTRUTURA

TOTAL DA ETAPA
4 04.00.00 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

4.1 04.03.00 PLACAS DIVISORIAS
4.1.1 04.03.01 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 3,60        337,08 1.213,49
4.1.2 04.03.03 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1,50        1.060,58 1.590,87

4.2 04.50.00 DEMOLICOES
4.2.1 04.50.01 DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS M³ 16,80      53,57 899,98

TOTAL DA ETAPA 3.704,33
5 05.00.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

5.1 05.01.00 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
5.1.1 05.01.29 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÃ‡O P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 9,00        337,07 3.033,63

5.2 05.50.00 DEMOLICOES
5.2.1 05.50.15 DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 84,00      3,46 290,64

5.3 05.60.00 RETIRADAS
5.3.1 05.60.01 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 19,00      7,08 134,52

09 portas PM_74 e 10 portas das salas de aula

5.4 05.80.00 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1
5.4.1 05.80.42 LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M UN 12,00      1.054,03 12.648,36
5.4.2 05.80.71 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 12,00      99,81 1.197,72
5.4.3 05.80.82 DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" UN 12,00      14,32 171,84

5.5 05.81.00 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2
5.5.1 05.81.27 PORTA MACHO-FEMEA IMBUIA 92X210CM UN 10,00      369,37 3.693,70

TOTAL DA ETAPA 21.170,41
6 06.00.00 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

6.1 06.02.00 PORTAS
6.1.1 06.02.16 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 2,00        1.317,87 2.635,74

Sala de informática e Sala deficiente visual

6.2 06.03.00 OUTROS ELEMENTOS METALICOS
6.2.1 06.03.09 CO-06 CORRIMAO TUBULAR M 24,40      176,67 4.310,75

Escadaria salas de aula e escadaria de acesso professores
6.2.2 06.03.33 GR-01 GRADE DE PROTECAO M2 13,50      401,28 5.417,28

Sala Secretaria e Sala de deficientes visuais
6.2.3 06.03.40 TELA DE ARAME CONTRA INSETOS DE ARAME GALV M2 6,48        267,76 1.735,08

Cozinha e despensa

6.4 06.60.00 RETIRADAS
6.4.1 06.60.50 DE BRACO DE ALAVANCA UN 52,00      13,23 687,96
6.4.2 06.60.51 DE ALAVANCA UN 52,00      10,58 550,16

6.5 06.80.00 CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
6.5.1 06.80.43 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 67,20      34,59 2.324,45
6.5.2 06.80.44 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN 52,00      32,35 1.682,20
6.5.3 06.80.46 CADEADO E PORTA CADEADO UN 12,00      30,45 365,40
6.5.4 06.80.49 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 100,00    7,10 710,00
6.5.5 06.80.50 FERRO TRABALHADO KG 100,00    21,67 2.167,00

Conservação_Manutenção em todos portões metalicos

TOTAL DA ETAPA 22.586,02
7 07.00.00 COBERTURA

7.1 07.03.00 COBERTURA
7.1.1 07.03.91 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 50,00      35,63 1.781,50
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7.2 07.04.00 PECAS PARA COBERTURA

7.2.1 07.04.47 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 116,00    30,47 3.534,52
Salas de aula= 68.00m_Caseiro=12.0m_Patio coberto=36.00m

7.3 07.05.00 FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA
7.3.1 07.05.04 FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM M2 280,00    92,58 25.922,40

Quadra de esportes

7.4 07.60.00 RETIRADAS
7.4.1 07.60.60 TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 50,00      4,82 241,00
7.4.2 07.60.99 RETIRADAS MV 2,00        340,42 680,84

Rufo liso de aço galvanizado

TOTAL DA ETAPA 32.160,26
8 08.00.00 INSTALACOES HIDRAULICAS

8.1 08.01.00 CAVALETE E ABRIGO
8.1.1 08.01.02 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00        848,01 848,01

8.2 08.02.00 ABRIGO E REDE DE GAS
8.2.1 08.02.16 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 7,00        13,07 91,49
8.2.2 08.02.17 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 7,00        7,22 50,54
8.2.3 08.02.21 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 2,00        391,03 782,06
8.2.4 08.02.41 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 9,00        98,14 883,26
8.2.5 08.02.61 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 10,00      82,70 827,00

8.3 08.03.00 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.3.1 08.03.16 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 50,00      15,05 752,50

8.4 08.04.00 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
8.4.1 08.04.22 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00        81,38 81,38
8.4.2 08.04.25 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 5,00        148,28 741,40
8.4.3 08.04.44 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 10,00      311,04 3.110,40

8.5 08.08.00 REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
8.5.1 08.08.10 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN 6,00        200,85 1.205,10
8.5.2 08.08.22 ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M UN 6,00        213,85 1.283,10
8.5.3 08.08.31 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M 180,00    25,28 4.550,40
8.5.4 08.08.47 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 6,00        158,76 952,56
8.5.5 08.08.50 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 6,00        115,98 695,88

8.6 08.09.00 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.6.1 08.09.60 TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 24,00      29,18 700,32
8.6.2 08.09.18 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 24,00      42,61 1.022,64

8.7 08.10.00 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
8.7.1 08.10.36 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00        938,40 938,40

Cozinha

8.8 08.11.00 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
8.8.1 08.11.04 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 6,00        244,98 1.469,88

Quadra de esportes
8.8.2 08.11.53 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES M 60,00      46,06 2.763,60

8.9 08.12.00 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
8.9.1 08.12.08 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 30,00      42,95 1.288,50
8.9.2 08.12.15 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 20,00      50,19 1.003,80

Quadra de esportes
8.9.3 08.12.79 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 6,00        231,28 1.387,68

8.10 08.14.00 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS
8.10.1 08.14.78 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00        918,39 1.836,78

8.11 08.15.00 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS
8.11.1 08.15.23 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 3,00        1.277,90 3.833,70

8.12 08.16.00 LOUCAS
8.12.1 08.16.01 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) UN 9,00        178,71 1.608,39
8.12.2 08.16.46 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00        711,70 711,70
8.12.3 08.16.65 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 9,00        53,27 479,43
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8.13 08.17.00 APARELHOS E METAIS

8.13.1 08.17.30 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM M2 3,00        663,74 1.991,22
8.13.2 08.17.37 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00        485,71 971,42
8.13.3 08.17.52 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00        905,75 1.811,50
8.13.4 08.17.58 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00        428,95 428,95
8.13.5 08.17.80 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00      53,49 534,90
8.13.6 08.17.84 TORNEIRA ELETRICA - ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 1,00        392,52 392,52
8.13.7 08.17.87 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 6,00        336,07 2.016,42

Sanitários de alunos masculino e femininos.

8.14 08.50.00 DEMOLICOES
8.14.1 08.50.01 DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS M 24,00      4,61 110,64
8.14.2 08.50.20 DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 60,00      2,65 159,00

8.15 08.60.00 RETIRADAS
8.15.1 08.60.05 DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 6,00        42,17 253,02
8.15.2 08.60.11 DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 12,00      31,43 377,16

09 vasos sanitários e 03 mictórios
8.15.3 08.60.07 DE TORNEIRAS UN 17,00      4,08 69,36

TOTAL DA ETAPA 45.016,01
9 09.00.00 INSTALACOES ELETRICAS

9.1 09.02.00 ENTRADA EM BAIXA TENSAO
9.1.1 09.02.56 AE-22 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38/76KVA CPFL UN 1,00        2.570,10 2.570,10
9.1.2 09.02.78 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00        2.142,61 2.142,61
9.1.3 09.02.84 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS UN 2,00        399,23 798,46
9.1.4 09.02.87 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00        67,91 67,91

9.2 09.03.00 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL
9.2.1 09.03.07 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 18,00      37,30 671,40
9.2.2 09.03.09 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 50,00      72,97 3.648,50
9.2.3 09.03.53 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 16,00      69,95 1.119,20
9.2.4 09.03.90 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 16,00      12,04 192,64

9.3 09.04.00 QUADRO GERAL
9.3.1 09.04.07 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A UN 10,00      172,96 1.729,60
9.3.2 09.04.08 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A UN 1,00        394,73 394,73
9.3.3 09.04.20 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 6,00        74,84 449,04
9.3.4 09.04.37 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 1,00        276,54 276,54
9.3.5 09.04.43 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 6,00        21,11 126,66
9.3.6 09.04.45 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 2,40        97,79 234,70
9.3.7 09.04.20 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 6,00        74,84 449,04
9.3.8 09.04.50 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTALM2 0,28        206,58 57,84
9.3.9 09.04.89 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 54,00      15,75 850,50

9.4 09.05.00 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
9.4.1 09.05.02 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 40,00      28,11 1.124,40
9.4.2 09.05.03 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 40,00      33,59 1.343,60
9.4.3 09.05.05 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 30,00      50,41 1.512,30
9.4.4 09.05.15 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 50,00      26,52 1.326,00
9.4.5 09.05.40 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 80,00      12,04 963,20
9.4.6 09.05.45 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00        182,29 182,29
9.4.7 09.05.51 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 6,00        359,24 2.155,44
9.4.8 09.05.54 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00        654,98 654,98
9.4.9 09.05.73 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 120,00    13,62 1.634,40
9.4.10 09.05.74 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 6,00        65,35 392,10
9.4.11 09.05.75 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 4,00        74,84 299,36
9.4.12 09.05.77 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 1,00        751,74 751,74

9.5 09.06.00 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
9.5.1 09.06.12 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 6,00        55,96 335,76
9.5.2 09.06.25 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00        128,68 514,72
9.5.3 09.06.26 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 4,00        270,27 1.081,08

9.6 09.07.00 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
9.6.1 09.07.04 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.800,00  2,39 4.302,00
9.6.2 09.07.05 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.200,00  3,13 3.756,00
9.6.3 09.07.06 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 365,00    4,06 1.481,90
9.6.4 09.07.09 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 50,00      0,95 47,50
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9.7 09.08.00 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 

9.7.1 09.08.29 INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 12,00      72,58 870,96
9.7.2 09.08.79 TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÃ�GIDO UN 25,00      91,42 2.285,50
9.7.3 09.08.80 TOMADA DE PISO 2P+T PINO CHATO POLARIZ, CORR 15A-250V-ELETR PVC RÃ�GIDOUN 10,00      125,55 1.255,50
9.7.4 09.08.82 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 10,00      118,13 1.181,30

9.8 09.09.00 LUMINARIAS INTERNAS
9.8.1 09.09.50 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 18,00      224,97 4.049,46
9.8.2 09.09.37 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) UN 5,00        400,96 2.004,80
9.8.3 09.09.52 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 24,00      121,09 2.906,16

manutenção

9.9 09.11.00 ILUMINACAO EXTERNA
9.9.1 09.11.72 IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 4,00        261,05 1.044,20

9.10 09.52.00 DEMOLICOES - BAIXA TENSAO
9.10.1 09.52.08 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" M 20,00      14,39 287,80
9.10.2 09.52.17 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 300,00    0,71 213,00
9.10.3 09.52.19 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 300,00    0,86 258,00
9.10.4 09.52.30 REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T UN 130,00    3,59 466,70

9.11 09.54.00 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.11.1 09.54.01 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS UN 38,00      11,51 437,38

9.12 09.62.00 RETIRADAS - BAIXA TENSAO
9.12.1 09.62.24 E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA M2 2,70        57,56 155,41

9.13 09.64.00 RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.13.1 09.64.04 DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00        43,17 86,34
9.13.2 09.64.06 DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESCUN 22,00      1,82 40,04
9.13.3 09.64.14 DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA UN 12,00      43,17 518,04
9.13.4 09.64.21 DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 5,00        143,92 719,60

9.14 09.74.00 RECOLOCACOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.14.1 09.74.06 DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTESUN 22,00      3,32 73,04

9.15 09.82.00 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO
9.15.1 09.82.29 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 2,00        16,24 32,48
9.15.2 09.82.31 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM UN 6,00        18,97 113,82

9.16 09.83.00 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO
9.16.1 09.83.33 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 2,00        30,44 60,88

9.17 09.84.00 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.17.1 09.84.01 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 4,00        10,13 40,52
9.17.2 09.84.02 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN 4,00        21,44 85,76
9.17.3 09.84.09 TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA UN 15,00      13,21 198,15
9.17.4 09.84.25 ESPELHO CEGO EM CHAPA DE FERRO DE 4" X 4" UN 8,00        2,16 17,28

9.18 09.85.00 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.18.1 09.85.60 CONDULETE DE 1" UN 12,00      34,72 416,64
9.18.2 09.85.62 CONDULETE DE 1 1/2" UN 12,00      55,09 661,08
9.18.3 09.85.64 CONDULETE DE 3/4" UN 30,00      29,00 870,00

TOTAL DA ETAPA 60.988,08
10 10.00.00 FORRO

TOTAL DA ETAPA
11 11.00.00 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO

11.1 11.02.00 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
11.1.1 11.02.24 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 60,00      91,74 5.504,40

Laje escadaria de acesso as salas de aula
11.1.2 11.02.27 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 58,00      32,24 1.869,92

Calhas em concreto da cobertura
11.1.3 11.02.64 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 118,00    19,30 2.277,40

Calhas em concreto da cobertura + Laje escadaria
11.1.4 11.02.65 ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM M2 60,00      15,23 913,80

Leje escadaria

11.2 11.03.00 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA
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11.2.1 11.03.03 IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS M2 32,00      15,96 510,72

11.3 11.50.00 DEMOLICOES
11.3.1 11.50.02 ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 118,00    6,92 816,56

Calhas em concreto da cobertura + Laje escadaria
TOTAL DA ETAPA 11.892,80

12 12.00.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
12.1 12.02.00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.1.1 12.02.01 CHAPISCO M2 60,00      4,31 258,60
12.1.2 12.02.07 REBOCO M2 60,00      15,52 931,20
12.1.3 12.02.37 REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM M2 60,00      45,11 2.706,60

12.2 12.04.00 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.2.1 12.04.01 CHAPISCO M2 80,00      4,31 344,80
12.2.2 12.04.06 EMBOCO DESEMPENADO M2 80,00      25,82 2.065,60

12.3 12.50.00 DEMOLICOES
12.3.1 12.50.02 DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 60,00      9,73 583,80

TOTAL DA ETAPA 6.890,60
13 13.00.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS

13.1 13.01.00 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
13.1.1 13.01.06 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 650,00    6,10 3.965,00

Patio descoberto= 485,97m² e acesso de alunos=244,66m²
13.1.2 13.01.16 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 1.000,00  20,35 20.350,00

Caseiro=38.0m²+Adm=180,70m²+coz_desp_salas=80.70m²+
Sanitários_Sala video=77.10m²+Salas de aula=588,00m²+Circulação=137.00m²

13.2 13.02.00 REVESTIMENTO DE PISOS
13.2.1 13.02.26 CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50 M2 1.000,00  58,62 58.620,00

Caseiro=38.0m²+Adm=180,70m²+coz_desp_salas=80.70m²+
Sanitários_Sala video=77.10m²+Salas de aula=588,00m²+Circulação=137.00m²

13.3 13.04.00 REVESTIMENTO DE DEGRAUS
13.3.1 13.04.01 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 40,00      31,34 1.253,60

13.4 13.05.00 REVESTIMENTO DE RODAPES
13.4.1 13.05.78 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM M 1.130,00  7,88 8.904,40

13.5 13.50.00 DEMOLICOES
13.5.1 13.50.01 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 29,80      150,14 4.474,17

Patio descoberto= 171,62m² e acesso de alunos=125,80m²

TOTAL DA ETAPA 97.567,17
14 14.00.00 VIDROS

14.1 14.01.00 VIDROS
14.1.1 14.01.02 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 12,00      62,28 747,36

14.2 14.80.00 CONSERVACAO - VIDROS
14.2.1 14.80.99 SERVICOS EM VIDROS MV 1,00        340,42 340,42

TOTAL DA ETAPA 1.087,78
15 15.00.00 PINTURA

15.1 15.02.00 FORROS / PAREDES INTERNAS
15.1.1 15.02.05 LATEX M2 120,00    16,30 1.956,00
15.1.2 15.02.19 ESMALTE M2 120,00    17,26 2.071,20
15.1.3 15.02.79 PINTURA ACRILICA PARA PISOS M2 180,00    15,05 2.709,00

Pintura patio coberto

15.2 15.03.00 ESQUADRIAS
15.2.1 15.03.06 ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 229,03    17,97 4.115,67
15.2.2 15.03.21 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 563,50    18,05 10.171,18

15.3 15.04.00 EXTERNA
15.3.1 15.04.06 TINTA ACRILICA M2 1.800,00  15,20 27.360,00
15.3.2 15.04.08 LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 150,00    14,38 2.157,00
15.3.3 15.04.79 PINTURA ACRILICA PARA PISOS M2 600,00    15,05 9.030,00

Piso da quadra de esportes
15.3.3 15.80.40 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 1,00        795,21 795,21
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TOTAL DA ETAPA 60.365,25

16 16.00.00 SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 16.01.00 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES

16.1.1 16.01.16 FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCAM 30,00      457,41 13.722,30

16.2 16.02.00 PISOS
16.2.1 16.02.61 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 2,00        95,34 190,68
16.2.2 16.02.62 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00      95,34 1.906,80

16.3 16.04.00 QUADRA DE ESPORTES
16.3.1 16.04.01 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 1,00        992,30 992,30
16.3.2 16.04.02 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00        942,32 1.884,64
16.3.3 16.04.19 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 25,00      701,68 17.542,00

16.4 16.05.00 DRENAGEM DE ACABAMENTO
16.4.1 16.05.04 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 50,00      31,77 1.588,50

Quadra de esportes
16.4.2 16.05.32 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 70,00      98,24 6.876,80

Patio descoberto + Acesso de alunos
16.4.3 16.05.36 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 50,00      44,87 2.243,50

Pavimento inferior salas de aula
16.4.4 16.05.42 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 70,00      86,73 6.071,10

Patio descoberto + Acesso de alunos

16.5 16.06.00 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
16.5.1 16.06.01 BC-22 BANCO DE CONCRETO M 16,00      191,09 3.057,44
16.5.2 16.06.23 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00        3.383,58 3.383,58
16.5.3 16.06.66 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 30,00      19,14 574,20
16.5.4 16.06.61 TAPUME MOVEL - H=1,10M M 30,00      49,44 1.483,20
16.5.5 16.06.99 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS_PLACA DE OBRAS MV 3,00        340,42 1.021,26

16.6 16.80.00 CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES
16.6.1 16.80.13 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 650,00    33,25 21.612,50

Patio descoberto= 485,97m² e acesso de alunos=244,66m²
16.6.2 16.80.21 TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00        838,26 1.676,52
16.6.3 16.80.98 RETIRADA DE ENTULHO M3 40,00      35,32 1.412,80

TOTAL DA ETAPA 87.240,12

TOTAL

Jahu, 15 de junho de 2.013

R$ 450.668,84

___________________________________
Antonio Carlos Galvão Silveira Moraes
Diretor da Secretaria de Projetos
Arquiteto
C.A.U. nº: A16.862_9

__________________________________________
Alessandro Rodrigo Scudilio
Secretário de Projetos
Arquiteto
C.A.U. nº 50.277_4
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