PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

ORGCAMENTO

OBRA: EE Prof° José Nicolau Piragine

CODIGO: 07.41.116

LOCAL: Rua Marehchal Bitencourt esq. c/ Rua 24 de maio_Bairro S&o Benedito_Jau_SP DATA-BASE: abr/13
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN. [ QUANT. | P. UNIT. [ SUBTOTAL
(FDE) (R$) (R$)
1 01.00.00 SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL DA ETAPA
2 02.00.00 #N/D #N/D #N/D
TOTAL DA ETAPA
3 03.00.00 SUPER ESTRUTURA
[
TOTAL DA ETAPA
4 04.00.00 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
4.1 04.03.00 PLACAS DIVISORIAS
4.1.1 04.03.01 |DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 3,60 337,08 1.213,49
4.1.2 04.03.03 |DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1,50 1.060,58 1.590,87
4.2 04.50.00 |DEMOLICOES
4.2.1 04.50.01 |DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS M3 16,80 53,57 899,98
TOTAL DA ETAPA 3.704,33
5, 05.00.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
5.1 05.01.00 |[PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
511 05.01.29 |PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIA$O P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 9,00 337,07 3.033,63
5.2 05.50.00 [DEMOLICOES
5.2.1 05.50.15 |DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 84,00 3,46 290,64
5.3 05.60.00 |RETIRADAS
531 05.60.01 |DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 19,00 7,08 134,52
09 portas PM_74 e 10 portas das salas de aula
5.4 05.80.00 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE
541 05.80.42 (LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M UN 12,00 1.054,03 12.648,36
5.4.2 05.80.71 [FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 12,00 99,81 1.197,72
543 05.80.82 [DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" UN 12,00 14,32 171,84
5.5 05.81.00 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE
55.1 05.81.27 [PORTA MACHO-FEMEA IMBUIA 92X210CM UN 10,00 369,37 3.693,70
TOTAL DA ETAPA 21.170,41
6 06.00.00 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
6.1 06.02.00 [PORTAS
6.1.1 06.02.16 |PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 2,00 | 1.317,87 2.635,74
Sala de informética e Sala deficiente visual
6.2 06.03.00 [OUTROS ELEMENTOS METALICOS
6.2.1 06.03.09 [CO-06 CORRIMAO TUBULAR M 24,40 176,67 4.310,75
Escadaria salas de aula e escadaria de acesso professores
6.2.2 06.03.33 |GR-01 GRADE DE PROTECAO M2 13,50 401,28 5.417,28
Sala Secretaria e Sala de deficientes visuais
6.2.3 06.03.40 (TELA DE ARAME CONTRA INSETOS DE ARAME GALV M2 6,48 267,76 1.735,08
Cozinha e despensa
6.4 06.60.00 |RETIRADAS
6.4.1 06.60.50 [DE BRACO DE ALAVANCA UN 52,00 13,23 687,96
6.4.2 06.60.51 |[DE ALAVANCA UN 52,00 10,58 550,16
6.5 06.80.00 |CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
6.5.1 06.80.43 [BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 67,20 34,59 2.324,45
6.5.2 06.80.44 |ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN 52,00 32,35 1.682,20
6.5.3 06.80.46 |CADEADO E PORTA CADEADO UN 12,00 30,45 365,40
6.5.4 06.80.49 |LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 100,00 7,10 710,00
6.5.5 06.80.50 |FERRO TRABALHADO KG 100,00 21,67 2.167,00
Conservacdo_Manutencé@o em todos portdes metalicos
TOTAL DA ETAPA 22.586,02
7 07.00.00 COBERTURA
7.1 07.03.00 [COBERTURA
7.11 07.03.91 |TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 50,00 35,63 1.781,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

ORCAMENTO
OBRA: EE Prof° José Nicolau Piragine CODIGO: 07.41.116
LOCAL: Rua Marehchal Bitencourt esq. c/ Rua 24 de maio_Bairro S&o Benedito_Jau_SP DATA-BASE: abr/13
ITEM CODIGO DISCRIMINA(;AO DOS SERVICOS UN. [ QUANT. | P. UNIT. [ SUBTOTAL
(FDE) (R$) (R$)
7.2 07.04.00 |PECAS PARA COBERTURA
7.21 | 07.04.47 |RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 116,00 30,47 3.534,52
Salas de aula= 68.00m_Caseiro=12.0m_Patio coberto=36.00m
7.3 07.05.00 |FECHAMENTOS /VEDACOES /PECAS PARA COBERTURA
7.3.1 | 07.05.04 |[FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM M2 280,00 92,58 25.922,40
Quadra de esportes
7.4 07.60.00 RETIRADAS
7.4.1 07.60.60 [TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 50,00 4,82 241,00
7.4.2 07.60.99 |RETIRADAS MV 2,00 340,42 680,84
Rufo liso de ago galvanizado
TOTAL DA ETAPA 32.160,26
8 08.00.00 INSTALACOES HIDRAULICAS
8.1 08.01.00 CAVALETE E ABRIGO
8.1.1 08.01.02 |AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 848,01 848,01
8.2 08.02.00 |ABRIGO E REDE DE GAS
8.2.1 08.02.16 |PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 7,00 13,07 91,49
8.2.2 08.02.17 |PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 7,00 7,22 50,54
8.2.3 08.02.21 |VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 2,00 391,03 782,06
8.2.4 | 08.02.41 [TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 9,00 98,14 883,26
8.2.5 08.02.61 [TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 10,00 82,70 827,00
8.3 08.03.00 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.3.1 08.03.16 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 50,00 15,05 752,50
8.4 08.04.00 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
8.4.1 08.04.22 |REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00 81,38 81,38
8.4.2 08.04.25 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 5,00 148,28 741,40
8.4.3 08.04.44 |VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISM{ UN 10,00 311,04 3.110,40
8.5 08.08.00 |REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
8.5.1 08.08.10 [REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN 6,00 200,85 1.205,10
8.5.2 08.08.22 |[ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M UN 6,00 213,85 1.283,10
8.5.3 08.08.31 |MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M 180,00 25,28 4.550,40
854 08.08.47 [EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 6,00 158,76 952,56
8.5.5 08.08.50 [EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 6,00 115,98 695,88
8.6 08.09.00 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.6.1 08.09.60 [TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 24,00 29,18 700,32
8.6.2 08.09.18 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 24,00 42,61 1.022,64
8.7 08.10.00 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
8.7.1 08.10.36 |CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00 938,40 938,40
Cozinha
8.8 08.11.00 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
8.8.1 08.11.04 |TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 244,98 1.469,88
Quadra de esportes
8.8.2 08.11.53 [TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES M 60,00 46,06 2.763,60
8.9 08.12.00 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
8.9.1 08.12.08 [LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4/ UN 30,00 42,95 1.288,50
8.9.2 08.12.15 [CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 20,00 50,19 1.003,80
Quadra de esportes
8.9.3 08.12.79 |CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 6,00 231,28 1.387,68
8.10 08.14.00 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS
8.10.1 | 08.14.78 |CONJMOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 918,39 1.836,78
8.11 08.15.00 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS
8.11.1 08.15.23 |MT-04 MICTORIO COLETIVO M 3,00 1.277,90 3.833,70
8.12 08.16.00 |LOUCAS
8.12.1 08.16.01 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) UN 9,00 178,71 1.608,39
8.12.2 08.16.46 |TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 711,70 711,70
8.12.3 | 08.16.65 |[PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 9,00 53,27 479,43

Valores FDE_Abril_2.013

Péagina 2




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

ORGCAMENTO

OBRA: EE Prof° José Nicolau Piragine
LOCAL: Rua Marehchal Bitencourt esq. c/ Rua 24 de maio_Bairro S&o Benedito_Jau_SP

CODIGO:

07.41.116

DATA-BASE: abr/13
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8.13 08.17.00 APARELHOS E METAIS
8.13.1 | 08.17.30 |TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM M2 3,00 663,74 1.991,22
8.13.2 | 08.17.37 [CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 485,71 971,42
8.13.3 | 08.17.52 |EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 905,75 1.811,50
8.13.4 | 08.17.58 |FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 428,95 428,95
8.13.5| 08.17.80 |TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00 53,49 534,90
8.13.6 | 08.17.84 [TORNEIRA ELETRICA - ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 1,00 392,52 392,52
8.13.7 | 08.17.87 |TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 6,00 336,07 2.016,42
Sanitarios de alunos masculino e femininos.
8.14 08.50.00 [DEMOLICOES
8.14.1 | 08.50.01 [DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS M 24,00 4,61 110,64
8.14.2 | 08.50.20 |DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 60,00 2,65 159,00
8.15 08.60.00 |RETIRADAS
8.15.1 08.60.05 |DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 6,00 42,17 253,02
8.15.2 08.60.11 |DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 12,00 31,43 377,16
09 vasos sanitarios e 03 mictérios
8.15.3 | 08.60.07 |DE TORNEIRAS UN 17,00 4,08 69,36
TOTAL DA ETAPA 45.016,01
9 09.00.00 INSTALACOES ELETRICAS
9.1 09.02.00 |ENTRADA EM BAIXA TENSAO
9.11 09.02.56 |AE-22 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38/76KVA CPFL UN 1,00 2.570,10 2.570,10
9.1.2 09.02.78 [CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 2.142,61 2.142,61
9.1.3 09.02.84 [CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS UN 2,00 399,23 798,46
9.1.4 09.02.87 |[DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00 67,91 67,91
9.2 09.03.00 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL
9.21 09.03.07 [CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 18,00 37,30 671,40
9.2.2 09.03.09 [CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 50,00 72,97 3.648,50
9.2.3 09.03.53 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 16,00 69,95 1.119,20
9.24 09.03.90 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 16,00 12,04 192,64
9.3 09.04.00 |QUADRO GERAL
9.3.1 09.04.07 |QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A UN 10,00 172,96 1.729,60
9.3.2 09.04.08 |QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A UN 1,00 394,73 394,73
9.3.3 09.04.20 [QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 6,00 74,84 449,04
9.34 09.04.37 |INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 1,00 276,54 276,54
9.35 09.04.43 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 6,00 21,11 126,66
9.3.6 09.04.45 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 2,40 97,79 234,70
9.3.7 09.04.20 [QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 6,00 74,84 449,04
9.3.8 09.04.50 [PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENT M2 0,28 206,58 57,84
9.3.9 09.04.89 [DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 54,00 15,75 850,50
9.4 09.05.00 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
941 09.05.02 |ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 40,00 28,11 1.124,40
9.4.2 09.05.03 |ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 40,00 33,59 1.343,60
9.4.3 09.05.05 |ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 30,00 50,41 1.512,30
9.4.4 09.05.15 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 50,00 26,52 1.326,00
9.4.5 09.05.40 [ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 80,00 12,04 963,20
9.4.6 09.05.45 [QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 182,29 182,29
9.4.7 09.05.51 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 6,00 359,24 2.155,44
9.4.8 09.05.54 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00 654,98 654,98
9.4.9 09.05.73 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 120,00 13,62 1.634,40
9.4.10 | 09.05.74 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 6,00 65,35 392,10
9.4.11 | 09.05.75 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 4,00 74,84 299,36
9.4.12 | 09.05.77 |QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A2 HP| UN 1,00 751,74 751,74
9.5 09.06.00 |REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
951 09.06.12 [CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 6,00 55,96 335,76
9.5.2 09.06.25 [CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 128,68 514,72
9.5.3 09.06.26 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 4,00 270,27 1.081,08
9.6 09.07.00 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
9.6.1 09.07.04 |FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M | 1.800,00 2,39 4.302,00
9.6.2 09.07.05 |FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M | 1.200,00 3,13 3.756,00
9.6.3 09.07.06 |FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 365,00 4,06 1.481,90
9.6.4 09.07.09 |FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 50,00 0,95 47,50
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9.7 09.08.00 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
9.7.1 09.08.29 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 12,00 72,58 870,96
9.7.2 09.08.79 |TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RA[1GIDO UN 25,00 91,42 2.285,50
9.7.3 09.08.80 |TOMADA DE PISO 2P+T PINO CHATO POLARIZ, CORR 15A-250V-ELETR PVC RALIG| UN 10,00 125,55 1.255,50
9.7.4 09.08.82 |TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 10,00 118,13 1.181,30
9.8 09.09.00 LUMINARIAS INTERNAS
9.8.1 09.09.50 |IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 18,00 224,97 4.049,46
9.8.2 09.09.37 |IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) UN 5,00 400,96 2.004,80
9.8.3 09.09.52 |IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 24,00 121,09 2.906,16
manutengéo
9.9 09.11.00 ILUMINACAO EXTERNA
9.9.1 09.11.72 |IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 4,00 261,05 1.044,20
9.10 09.52.00 DEMOLICOES - BAIXA TENSAO
9.10.1 | 09.52.08 [REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" M 20,00 14,39 287,80
9.10.2 | 09.52.17 [REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 300,00 0,71 213,00
9.10.3 | 09.52.19 |REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 300,00 0,86 258,00
9.10.4 | 09.52.30 [REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T UN 130,00 3,59 466,70
9.11 09.54.00 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.11.1 09.54.01 |REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS| UN 38,00 11,51 437,38
9.12 09.62.00 |RETIRADAS - BAIXA TENSAO
9.12.1 | 09.62.24 (E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA M2 2,70 57,56 155,41
9.13 09.64.00 |RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.13.1 | 09.64.04 [DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00 43,17 86,34
9.13.2 | 09.64.06 [DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUOREY UN 22,00 1,82 40,04
9.13.3 | 09.64.14 (DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA UN 12,00 43,17 518,04
9.13.4 | 09.64.21 |DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 5,00 143,92 719,60
9.14 09.74.00 |RECOLOCACOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.14.1 | 09.74.06 [DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCEN| UN 22,00 3,32 73,04
9.15 09.82.00 [CONSERVACAO - BAIXA TENSAO
9.15.1 | 09.82.29 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 2,00 16,24 32,48
9.15.2 | 09.82.31 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM UN 6,00 18,97 113,82
9.16 09.83.00 [CONSERVACAO - BAIXA TENSAO
9.16.1 | 09.83.33 [BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 2,00 30,44 60,88
9.17 09.84.00 [CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.17.1 | 09.84.01 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 4,00 10,13 40,52
9.17.2 | 09.84.02 [INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN 4,00 21,44 85,76
9.17.3 | 09.84.09 [TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA UN 15,00 13,21 198,15
9.17.4 | 09.84.25 [ESPELHO CEGO EM CHAPA DE FERRO DE 4" X 4" UN 8,00 2,16 17,28
9.18 09.85.00 [CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
9.18.1 | 09.85.60 [CONDULETE DE 1" UN 12,00 34,72 416,64
9.18.2 | 09.85.62 [CONDULETE DE 1 1/2" UN 12,00 55,09 661,08
9.18.3 | 09.85.64 [CONDULETE DE 3/4" UN 30,00 29,00 870,00
TOTAL DA ETAPA 60.988,08
10 10.00.00 [FORRO
I
TOTAL DA ETAPA
11 11.00.00  |IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
111 11.02.00 |IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
11.1.1 | 11.02.24 (IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 60,00 91,74 5.504,40
Laje escadaria de acesso as salas de aula
11.1.2 | 11.02.27 (IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 58,00 32,24 1.869,92
Calhas em concreto da cobertura
11.1.3 | 11.02.64 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 118,00 19,30 2.277,40
Calhas em concreto da cobertura + Laje escadaria
11.1.4 | 11.02.65 [ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM M2 60,00 15,23 913,80
Leje escadaria
11.2 11.03.00 |[IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA
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11.2.1 | 11.03.03 |[IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS M2 32,00 15,96 510,72
11.3 11.50.00 |[DEMOLICOES
11.3.1| 11.50.02 [ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 118,00 6,92 816,56
Calhas em concreto da cobertura + Laje escadaria
TOTAL DA ETAPA 11.892,80
12 12.00.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
12.1 12.02.00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.1.1 12.02.01 |CHAPISCO M2 60,00 4,31 258,60
12.1.2 12.02.07 |REBOCO M2 60,00 15,52 931,20
12.1.3 12.02.37 |REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM M2 60,00 45,11 2.706,60
12.2 12.04.00 |REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.2.1| 12.04.01 |CHAPISCO M2 80,00 4,31 344,80
12.2.2 | 12.04.06 [EMBOCO DESEMPENADO M2 80,00 25,82 2.065,60
12.3 12.50.00 DEMOLICOES
12.3.1 12.50.02 |DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 60,00 9,73 583,80
TOTAL DA ETAPA 6.890,60
13 13.00.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
13.1 13.01.00 |LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
13.1.1 13.01.06 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 650,00 6,10 3.965,00
Patio descoberto= 485,97m2 e acesso de alunos=244,66m?2
13.1.2 | 13.01.16 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 | 1.000,00 20,35 20.350,00
Caseiro=38.0m2+Adm=180,70m?2+coz_desp_salas=80.70m?+
Sanitarios_Sala video=77.10m2+Salas de aula=588,00m2+Circula¢cdo=137.00m?
13.2 13.02.00 REVESTIMENTO DE PISOS
13.2.1 13.02.26 |CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50 M2 | 1.000,00 58,62 58.620,00
Caseiro=38.0m2+Adm=180,70m2+coz_desp_salas=80.70m2+
Sanitarios_Sala video=77.10m2+Salas de aula=588,00m2+Circulagdo=137.00m?
13.3 13.04.00 |REVESTIMENTO DE DEGRAUS
13.3.1 | 13.04.01 |DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 40,00 31,34 1.253,60
13.4 13.05.00 REVESTIMENTO DE RODAPES
13.4.1 13.05.78 |RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM M 1.130,00 7,88 8.904,40
135 13.50.00 |DEMOLICOES
13.5.1 | 13.50.01 [DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 29,80 150,14 4.474,17
Patio descoberto= 171,62m2 e acesso de alunos=125,80m?2
TOTAL DA ETAPA 97.567,17
14 14.00.00 VIDROS
14.1 14.01.00 VIDROS
14.1.1 14.01.02 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 12,00 62,28 747,36
14.2 14.80.00 CONSERVACAO - VIDROS
14.2.1 14.80.99 |SERVICOS EM VIDROS MV 1,00 340,42 340,42
TOTAL DA ETAPA 1.087,78
15 15.00.00 [PINTURA
15.1 15.02.00 [FORROS /PAREDES INTERNAS
15.1.1 | 15.02.05 |[LATEX M2 120,00 16,30 1.956,00
15.1.2 | 15.02.19 |ESMALTE M2 120,00 17,26 2.071,20
15.1.3 | 15.02.79 [PINTURA ACRILICA PARA PISOS M2 180,00 15,05 2.709,00
Pintura patio coberto
15.2 15.03.00 |ESQUADRIAS
15.2.1 | 15.03.06 [ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 229,03 17,97 4.115,67
15.2.2 | 15.03.21 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 563,50 18,05 10.171,18
15.3 15.04.00 |EXTERNA
15.3.1 | 15.04.06 ([TINTA ACRILICA M2 | 1.800,00 15,20 27.360,00
15.3.2 | 15.04.08 [LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 150,00 14,38 2.157,00
15.3.3 | 15.04.79 |PINTURA ACRILICA PARA PISOS M2 600,00 15,05 9.030,00
Piso da quadra de esportes
15.3.3 | 15.80.40 |PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 1,00 795,21 795,21
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TOTAL DA ETAPA 60.365,25
16 16.00.00 SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 16.01.00 [FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES
16.1.1 | 16.01.16 |FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BR M 30,00 457,41 13.722,30
16.2 16.02.00 |PISOS
16.2.1 16.02.61 |LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 2,00 95,34 190,68
16.2.2 | 16.02.62 |LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00 95,34 1.906,80
16.3 16.04.00 |QUADRA DE ESPORTES
16.3.1 16.04.01 |QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 1,00 992,30 992,30
16.3.2 16.04.02 [QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 942,32 1.884,64
16.3.3 16.04.19 [FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 25,00 701,68 17.542,00
16.4 16.05.00 [(DRENAGEM DE ACABAMENTO
16.4.1 16.05.04 [CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 50,00 31,77 1.588,50
Quadra de esportes
16.4.2 | 16.05.32 |CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 70,00 98,24 6.876,80
Patio descoberto + Acesso de alunos
16.4.3 16.05.36 |CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 50,00 44,87 2.243,50
Pavimento inferior salas de aula
16.4.4 | 16.05.42 |TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 70,00 86,73 6.071,10
Patio descoberto + Acesso de alunos
16.5 16.06.00 [COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
16.5.1 16.06.01 [BC-22 BANCO DE CONCRETO M 16,00 191,09 3.057,44
16.5.2 16.06.23 [AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 3.383,58 3.383,58
16.5.3 16.06.66 [ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 30,00 19,14 574,20
16.5.4 16.06.61 |TAPUME MOVEL - H=1,10M M 30,00 49,44 1.483,20
16.5.5 | 16.06.99 |SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS_PLACA DE OBRAS MV 3,00 340,42 1.021,26
16.6 16.80.00 [CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES
16.6.1 16.80.13 |PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 650,00 33,25 21.612,50
Patio descoberto= 485,97m?2 e acesso de alunos=244,66m?2
16.6.2 | 16.80.21 |TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00 838,26 1.676,52
16.6.3 16.80.98 [RETIRADA DE ENTULHO M3 40,00 35,32 1.412,80
TOTAL DA ETAPA 87.240,12

TOTAL

R$ 450.668,84

Alessandro Rodrigo Scudilio
Secretario de Projetos

Jahu, 15 de junho de 2.013

Arquiteto Arquiteto

C.AU.n°50.277_4
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Antonio Carlos Galvao Silveira Moraes
Diretor da Secretaria de Projetos
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