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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

RELATORIO DE VISTORIA
DATA : 05/01/2012
N.°: 69/117870/12
DE: FISCALIZAGCAO
PARA: GERENCIA DE OBRAS
ASSUNTO: ATENDIMENTO A SOLICITACAO

CODIGO: 07.41.116
ESTABELECIMENTO: EE NICOLAU PIRAGINE
MUNICIPIO: JAU

ORIGEM DA SOLICITACAO: Pl 2012/01254
DIRETORIA DE ENSINO: JAU

1. Em atendimento ao chamado Pl 2012/01254, solicitamos a contratagao
imediata dos seguintes servigos:

Execugéo de nova entrada de energia, de acordo com o padrdo da concessionaria;
Execugdo de protecdo de entrada de energia, com instalagdo de porta externa,
lacracdo das caixas de passagem, etc;

Substituicdo do ramal alimentador principal (tubulagdo, cabos e caixas de passagem)
entre a nova entrada de energia e o quadro geral;

Instalagdo de novo quadro geral, devidamente dimensionado;

Substituicdo dos quadros de distribuicdo, com disjuntores devidamente
dimensionados, circuitos 220 V protegidos por disjuntores bipolares e circuitos 110 V
por unipolares, bem como os ramais alimentadores:

Substituicdo dos circuitos subdimensionados;

Eliminagcdo de fiagdo aparente, canaletas x e ligagdes irregulares, principalmente da
area administrativa, cozinha e cantina; ’

Recuperagéo da iluminagéo externa com troca de refletores danificados, substituicao
de reatores e lampadas queimadas, substituicdo da fiagédo danificada por cabinho de #
4,0 mm?, instalagdo de novos pontos nos lugares estratégicos;

Execugéo de novos circuitos para a iluminagéo da quadra de esportes, devidamente
dimensionados e protegidos;

Instalac&o de porta externa de prote¢io dos quadros de distribuic3o;

Reconstituicdo dos ramais afetados.

Substitui¢ao parcial de telhas onduladas CRFS- 6mm — quadra coberta;

Execucao de um FQ - lateral, com portao de tela de acesso;

Reforma dos sanitarios dos alunos;

Substituicdo de pisos e lousas das salas de aula:

Substituicdo de piso no refeitério;

Recuperagéo de trechos do muro de divisa:

Manutencéo de hidrantes;

Revisao da cobertura;

Substituicdo do quadro comando de bombas do reservatério elevado;

Recomposicdo de pisos externos danificados, novas areas a pavimentar e reparos em
calgadas;

Instalar telas nos caixilhos da fachada voltada para rua;

Pintura de esquadrias e paredes:

Remocao de entulhos



2. O prazo de execugido, conforme orgamento em anexo é de 210 (duzentos e
dez) dias.

3. Cronograma Fisico/ Financeiro
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Fundagao para o Desenvolvimento da Educacgao

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orcamento de Obras

Orgamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% BDIi= 23,00%

Prédio: 7411 16; JOSE NICOLAU PIRAGINE . Municipio: JAU

Prazo: 210 Area Construida: 2.170,40 Area Projecido: Area Terreno: 7.000,00  Salas/Pavimentos: /
- Percentagem

Atividade pescrigso da Atividade

Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
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ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
PLACAS DIVISORIAS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL

DEMOLICOES

DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES
DEMOLICOES

DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO
RETIRADAS

DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES
PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA

FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR

DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3"
CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM

ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

OUTROS ELEMENTOS METALICOS

CO-06 CORRIMAO TUBULAR
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO

CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES

PORTA DE ABRIR COM BATENTE EM CHAPA DE FERRO
CADEADO E PORTA CADEADO

COBERTURA
COBERTURA

TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM

3.675,64 0.8
2.785,58 100,0 75,8

M 3,60 329,53 1.186,30 42,6
M 1,50 1.066,19 169928 574

890,06 100,0 24,2

M3 16,80 52,98 890,06 100,0
20.244,48 4,5
3.858,39 100,0 19,1

UN 9,00 428,71 3.858,39 100,0
205,80 100,0 1,0

M2 60,00 3,43 205,80 100,0
404,38 100,0 2,0

UN 19,00 6,85 130,15 32,2
UN 9,00 30,47 27423 67,8

11.067,91 100,0 547

M 46,50 98,51 458071 414
M2 60,00 84,02 504120 455
JG 10,00 102,12 1.021,20 92
UN 30,00 14,16 424,80 3.8
4.708,00 100,0 233
UN 10,00 470,80 4.708,00 100,0
26.759,04 5.9
22.459,90 100,0 83,9
M 10,00 135,25 1.352,50 6,0
M2 60,00 351,79 2110740 94,0
4.299,14 100,0 16,1
M2 5,50 718,76 3.953,18 92,0
UN 12,00 28,83 345,96 8,0
13.409,05 3.0
9.864,00 100,0 73,6
M2 300,00 32,88 9.864,00 100,0
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Fac i Fundagéo para o Desenvolvimento da Educagio

Estado de Siao Paulo
Relatério do Or¢camento de Obras

Orgamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: 7411 16: JOSE NICOLAU PIRAGINE . Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 2.170,40 Area Projecdo: Area Terreno: 7.000,00 Salas/Pavimentos: /

" Percentagem
Cc!d!go Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade pescrigao da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
07.60.000 ~ RETIRADAS 3.54505 1000 264
07.60.010  VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE M 300,00 2,55 765,00 21,6
07.60.061 TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - M2 845,00 3,29 2.780,05 78,4
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 23.729,23 53
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 359,75 100,0 1,5
08.03.016  TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL M 25,00 14,39 359,75 100,0
08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS 1.273,74 100,0 54
08.08.022 ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M UN 6,00 212,29  1.273,74 100,0
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 10.861,16 100,0 45,8
08.12.027 CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M M 30,00 273,91 8.217,30 757
08.12.041  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M M 30,00 57,83 173490 16,0
08.12.079  CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 227,24 908,96 8,4
08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 1.939,34 100,0 8,2
08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 969,67 1.939,34 100,0
08.16.000 LOUCAS 1.533,87 100,0 6,5
08.16.001  BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO "UN 9,00 170,43 1.533,87 100,0
08.17.000 APARELHOS E METAIS 276423 100,0 11,6
08.17.084 TORNEIRA ELETRICA - ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 1,00 378,27 378,27 13,7
08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN 6,00 397,66 238596 86,3
08.50.000 DEMOLICOES 272,05 100,0 1,1
08.50.001 DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E M 25,00 4,57 114,25 420
08.50.020 DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 60,00 2,63 167,80 58,0
08.60.000 RETIRADAS 27522 100,0 1,1
08.60.011 DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 9,00 30,58 275,22 100,0
08.80.000 CONSERVACAO - REDE DE GAS E AGUA FRIA 161469 1000 6,8
08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 9,00 179,41 1.61469 100,0
08.82.000 CONSERVACAO - REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 129,60 100,0 0,5
08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 60,00 2,16 129,60 100,0
08.84.000 CONSERVACAO - APARELHOS E METAIS 270558 100,0 114
08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M UN 6,00 450,93 270558 100,0
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Estado de Sao Paulo
Relatério do Orgamento de Obras

Fundacao para o Desenvolvimento da Educacao

Orgamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: 741116 - JOSE NICOLAU PIRAGINE . Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 2.17040 Area Projecdo: Area Terreno: 7.000,00 Salas/Pavimentos: /

i Percentagem
Codigo Quant.  Prego Valor Serv/ AT/ET
Atividade pescrigao da Atividade UN Orcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 78.357,89 17.4
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 6.061,88 100,0 7.7
09.02.056  AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL UN 1,00 2.531,85 253185 418
09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ UN 1,00 1.873,08 1.873,08 30,9
09.02.084 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS UN 2,00 398,91 797,82 13,2
09.02.097 CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A SECA UN 1,00 859,13 859,13 14,2
09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 6.49426 100,0 8,3
09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 18,00 33,69 606,42 9,3
09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 72,00 64,40 463680 714
09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL M 16,00 66,29 1.060,64 16,3
09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 16,00 11,90 190,40 29
09.04.000 QUADRO GERAL 6.570,38 100,0 8.4
09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 3,00 841,96 252588 384
09.04.007 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A UN 10,00 169,10 1.691,00 257
09.04.008 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A UN 1,00 395,66 395,66 6,0
09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 6,00 73,49 440,94 6,7
09.04.037  INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA  UN 1,00 256,57 256,57 3,9
09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 6,00 21,86 131,16 20
09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 2,40 101,60 24384 37
09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A M2. 0,28 195,75 54,81 0,8
09.04.089  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A _UN 54,00 15,38 830,52 126
09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 24.757,54 100,0 31,6
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL M 100,00 27,69 2.769,00 11,2
09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL M 100,00 33,09 3.309,00 134
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL M 150,00 49,17 7.37550 29,8
09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL M 147,00 27,01 3.970,47 16,0
09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 80,00 11,90 952,00 3,8
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 2,00 179,27 358,54 1.4
09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 4,00 248,46 993,84 40
09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00 353,22 706,44 29
09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 647,45 1.294,90 52
09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 120,00 13,17 1.580,40 6,4
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 6,00 63,99 38394 16
09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A “UN 4,00 73,49 293,96 1.2
09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO E ‘UN 1,00 769,55 769,55 31
09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 2.600,76 100,0 3.3
09.06.012  CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 UN 3,00 54,16 162,48 6,2
09.06.025  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 126,07 504,28 194
09.06.026  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 4,00 265,12 1.060,48 40,8
09.06.027  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 2,00 436,76 873,52 336
09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 17.898,41 100,0 22,8
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1800,00 2,22 399600 223
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Fundacgéao para o Desenvolvimento da Educacio

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orcamento de Obras

Orcamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% ’BDI = 23,00%
Prédio: 7411 16'- JOSE NICOLAU PIRAGINE i Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 2.170,40 Area Proje¢do: Area Terreno: 7.000,00 Salas/Pavimentos: /

. Percentagem
Codigo Quant. Preco  Valor Serv/ AT/ET
Atividade pescrigao da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
09.07.005  FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1200,00 2,92 350400 19,6
09.07.006  FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 365,00 375 136875 7.6
09.07.011  CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 500,00 598 299000 16,7
09.07.012  CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 108,00 8,92 963,36 54
09.07.013  CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 150,00 1549 232350 13,0
09.07.014  CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 120,00 2294 275280 154
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 1.980,75 100,0 25
09.09.037  IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR UN 5,00 396,15  1.980,75 100,0
09.11.000  ILUMINACAO EXTERNA 3.025,04 100,0 39
09.11.072  IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 4,00 25565  1.02260 338
09.11.073  IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W UN 6,00 33374 200244 66,2
09.52.000 DEMOLICOES - BAIXA TENSAO 4.230,40 100,0 54
09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" M 20,00 13,63 27260 64
09.52.017  REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 3860,00 068 262480 62,0
09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 1100,00 0,81 891,00 211
09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL UN 130,00 3,40 44200 104
09.54.000 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 414,58  100,0 0,5
09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE UN 38,00 10,91 414,58 100,0
09.62.000 RETIRADAS - BAIXA TENSAQ 147,28 100,0 0.2
09.62.024 E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA M2 2,70 54,565 147,28 100,0
09.64.000 RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1.621,57 100,0 2,1
09.64.004 DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00 40,91 81,82 5,0
09.64.006 DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES UN 22,00 1,80 3960 24
09.64.014 DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET UN 20,00 40,91 81820 50,5
09.64.023 DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 5,00 136,39 681,95 42,1
09.74.000 RECOLOCACOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 67,10 100,0 0,1
09.74.006 DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP UN 22,00 3,05 67,10 100,0
09.82.000 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO 136,12 100,0 0.2
09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 2,00 15,17 30,34 223
09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM UN 6,00 17,63 105,78 777
09.83.000 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO 61,58 100,0 0,1
09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 2,00 30,79 61,58  100,0
09.84.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 502,12 100,0 0,6
09.84.001 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 4,00 9,59 3836 7,6
09.84.002 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN 4,00 19,86 7944 158
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741116 - JOSE NICOLAU PIRAGINE Municipio: JAU

Prazo: 210 __Area Construida: 2.170,40 Area Projegao: Area Terreno: 7.000,00 Salas/Pavimentos: /

i Percentagem

Codigo Quant. Prego  Valor Serv/ AT/ET
Atividade pescrigdo da Atividade UN Orgada Unitario Orcado Ativ. ET/TT
09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 30,00 12,24 367,20 731
09.84.025 ESPELHO CEGO EM CHAPA DE FERRO DE 4" X 4" UN 8,00 2,14 1712 34
09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1.788,12 100,0 23
09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 12,00 32,27 387,24 217
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 12,00 51,04 612,48 343
09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 30,00 26,28 788,40 44,1
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 27.481,36 6,1
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 26.356,80 100,0 959
11.02.024  IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA M2 180,00 96,55 17.379,00 65,9
11.02.065 ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO M2 260,00 1523  3.959,80 15,0
11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 M2 260,00 19,30  5.018,00 19,0
11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 49344 100,0 1.8
11.03.003  IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - M2 32,00 15,42 493,44 1000
11.50.000 DEMOLICOES 631,12 100,0 23
11.50.002 ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 92,00 6,86 631,12 100,0
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 7.146,80 1.6
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 4.192,80 1000 587
12.02.002 CHAPISCO M2 60,00 4,25 25500 6,1
12.02.005 EMBOCO M2 60,00 20,99  1.259,40 30,0
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 60,00 4464 267840 63,9
12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2.376,80 1000 333
12.04.004 CHAPISCO M2 80,00 4,25 340,00 14,3
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 80,00 2546  2.03680 85,7
12.50.000 DEMOLICOES 577,20 100,0 8,1
12.50.002 DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG M2 60,00 9,62 577,20 100,0
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 111.527,90 247
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 45.501,66 1000 408
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 900,00 25,23 22.707,00 49,9
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 900,00 598 538200 118
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 846,00 19,30 16.327,80 35,9
13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. M2 54,00 20,09 1.084,86 24
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 46.93500 1000 421
13.02.026 CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI M2 900,00 52,15 46.93500 1000

Exercicio 2012 Pagina: 5de 8



Fundacao para o Desenvolvimento da Educacgio

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orcamento de Obras

Orcamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% BDI= 23,00%

Prédio: 741116 - JOSE NICOLAU PIRAGINE Municipio: JAU

Prazo: 210 Area Construida: 2.170,40 Area Projecgio: Area Terreno: 7.000,00  Salas/Pavimentos: /

. Percentagem

qu!go Quant. Precgo Valor Serv/ ATIET
Atividade pescrigao da Atividade UN Orcada Unitario Orgcado Ativ. ET/TT
13.04.000 REVESTIMENTO DE DEGRAUS 1.231,60 100,0 1.4
13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA M 40,00 30,79 1.231,60 100,0
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 7.084,38 100,0 6,4
13.05.078 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DESCM M 426,00 16,63 7.084,38 100,0
13.50.000 DEMOLICOES 10.775,26  100,0 97
13.50.001 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 62,00 148,73 9.221,26 85,6
13.50.002 DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE M2 54,00 17,97 970,38 9,0
13.50.016 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA M 426,00 1,37 583,62 54
14.00.000 VIDROS 236,44 0,1
14.01.000 VIDROS 236,44 100,0 100,0
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 4,00 59,11 236,44 100,0
15.00.000 PINTURA 49.358,57 10,9
15.03.000 ESQUADRIAS 7.978,19 1000 16,2
15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 227,00 29,77 6.757,79 847
15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 180,00 6,78 1.220,40 15,3
15.80.000 CONSERVACAO - PINTURA i 41.380,38 100,0 83,8
156.80.015 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  1810,00 867 1569270 37,9
15.80.016 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  1200,00 11,06 13.272,00 321
15.80.018  TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2  1300,00 9,27 12.051,00 291
16.80.040 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 1,00 364,68 364,68 0,9
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 88.742,44 19,7
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 19.421,12 100,0 21,9
16.01.016  FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO M 40,00 44768 17.907,20 92,2
16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 3,00 504,64 1.5613,92 7.8
16.02.000 PISOS 3.552,12 100,0 40
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 594,00 5,98 3.552,12 100,0
16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 5.015,00 100,0 57
16.03.003 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 250,00 20,06 501500 100,0
16.04.000 QUADRA DE ESPORTES 1471590 100,0 16,6
16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - M 30,00 490,53 14.71590 100,0
16.05.000 DRENAGEM DE ACABAMENTO 13.442,00 1000 151
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Fundacao para o Desenvolvimento da Educacao

Estado de Sao Paulo
Relatério do Orcamento de Obras

Orcamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: 741116 - JOSE NICOLAU PIRAGINE . Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 2.170.40 Area Projecio: Area Terreno: 7.000,00  Salas/Pavimentos: /
. Percentagem
Codigo Quant.  Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade pescrigao da Atividade UN Orcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
16.05.004  CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 70,00 3145 2201,50 164
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 50,00 96,67  4.833,50 36,0
16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 50,00 4155 207750 155
16.05.042  TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 50,00 86,59  4.32950 32,2
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 2.079,59 100,0 23
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 10,00 19,21 192,10 9,2
16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ DE PLACAS DE OBRA M2 7,13 247,66 1.765,81 84,9
16.06.077 MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 57,40 2,12 12168 59
16.50.000 DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES 8.135,53 100,0 9,2
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 54,70 148,73 8.135,53 100,0
16.80.000 CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES 22.381,18 1000 252
16.80.013  PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM M2 594,00 3257 19.346,58 86,4
16.80.022 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN 2,00 117,30 23460 1,0
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 80,00 3500 280000 125
Valor Total do Orgamento = R$ 450.668,84
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Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 117870 Reforma

Data Base: 04/2012 Pl: 2012/01254 LS = 122% BDI= 23%
Prédio: 741116 JOSE NICOLAU PIRAGINE 3 Municipio: JAU
Prazo: 210 Area Construida: 2.170,40 Area Projecgdo: Area Terreno: 7.000,00 Salas/Pavimentos:/

Resumo por Etapa

Percent.

Cédigo Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade Descrigdo da Atividade UN Orcada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 3.675,64 0,81
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 20.244,48 4,49
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 26.759,04 5,93
07.00.000 COBERTURA 13.409,05 2,97
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 23.729,23 5,26
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 78.357,89 17,38
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 27.481,36 6,09
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 7.146,80 1,58
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 111.527,90 24,74
14.00.000 VIDROS 236,44 0,05
15.00.000 PINTURA 49.358,57 10,95
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 88.742,44 19,69

Valor Total do Orgamento = R$ 450.668,84

CUSTO TOTAL M2: 207,64 CUSTO TRATAM. TERRENO M2: 40,89 CUSTO PREDIO M2: 166,76
100% 19,69 % ; 80,31 %
TOTAL CUSTO MATERIAL: 241.052,31 TOTAL MO C/LS: 209.616,53
53,49 % 46,51 %
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