PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

MEMORIAL DE DESCRITIVO

SERVICOS PRELIMINARES.

Memorial de servico relativo ao fornecimento de material e méo-de-obra da execugao
das reformas da escola E.E. Prof. José Nicolau Pir4dgine localizada na esquina da Rua
Marechal Bitencourt com a Rua 24 de Maio na Vila Nova em Jau (S.P).

Este memorial é parte integrante e complemento da planilha onde encontra-se
servigos e materiais relativo a reforma do referido estabelecimento de ensino.

Devera ser mantido na obra, copia dos Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma
Fisico-Financeiro, uma cépia da ART devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA,
telefone e Diario de obras em 3 (trés) vias com todas as paginas numeradas, onde serdo
anotadas diariamente todas as ocorréncias e fatos cujo o0 registro seja considerado
necessario.

Todos os servicos serdo executados obedecendo rigorosamente o projeto em sua
forma, dimensdes e concepcdo. Nas duvidas deverd ser consultada a Equipe Técnica da
Secretaria de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Jahu.

Os materiais empregados na obra serdo de primeira qualidade, sendo que a
fiscalizacdo terd plenos poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que atestem a
qualidade, podendo rejeitar sem qualquer Onus para a contratante os materiais que
estiverem em desacordo com o especificado em projeto, no memorial descritivo ou mesmo
quando a fiscalizagdo constatar qualquer irregularidade.

Deverad permanecer no canteiro de obras apenas 0s materiais que estiverem sendo
utilizados, portanto ndo serd permitido em hipdtese alguma o acumulo de materiais ou
entulho no canteiro, ou mesmo nas imediagbes da obra, o canteiro devera estar sempre
limpo e com bom aspecto.

Deveré ser providenciado local para depdsito de materiais e equipamentos, cabendo
a contratada definir o local mais apropriado entre as areas sugeridas pela contratante. A
contratada também devera providenciar sanitarios para os operarios, seguindo as normas de
higiene estabelecidas pelo 6rgdo competente.

A contratada devera providenciar uma placa contendo todas as informagfes exigidas
pela contratante, devendo ser fixada em local visivel.

As prescrigcbes das normas brasileiras (ABNT), serdo as diretrizes da qualidade dos
materiais e do modo de execuc¢ao da obra.

Todos o0s equipamentos de seguranca necessarios para a obra, atendendo as
Normas Técnicas do Departamento Nacional Seguranca e Higiene do Trabalho deveréo ser
fornecidos pela Empresa Contratada .

A instalacdo do canteiro de obras, colocacdo das placas de obra que se fizerem
necessarias e todo o movimento de materiais de qualquer natureza inclusive sua disposi¢ao
final e fornecimento de todo equipamento de protecdo individual (EPI) obrigatério ficara a
cargo da Cia. Construtora.

SERVICOS PRELIMINARES
N&o estéo previstos nenhum servigo nesta etapa.
INFRA ESTRUTURA

N&o estéo previstos nenhum servigo nesta etapa.
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SUPER ESTRUTURA
N&o estéo previstos nenhum servigo nesta etapa.
ALVENARIA E DIVISORIAS:

Esta previsto nesta etapa a ampliagdo do muro de divisa em 40cm a fim de oferecer
maior seguranga para a escola. Serdo realizados reparos em alvenaria de blocos nos locais
deteriorados ou quebrados (paredes e muros de divisa).

Esta previsto, nos sanitarios de alunos a substituicdo de 03 divisorias em graliniti
lateral aberta (DV_01) e 05 divisérias (0.30cm cada) em granilite frontal (DV_03).

Consta nesta etapa a manutencéo de alvenarias deterioradas.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) DV_01 e DV_03, e com o Catalogo de servigos: S7_04.

ELEMENTOS DE MADEIRA:

Esta previsto nesta etapa a substituicdo de 09 portas de madeira sarrafeada p/ boxes,
sanitarios, L=62cm (PM_74)

Serdo substituidas 12 fechaduras completa, tipo Gorge de embutir e 12 dobradicas de
ferro cromado com pino e bolas de ferro 3"x2 %" que esté@o deterioradas desgastadas ou
quebradas devido a acdo do tempo, conforme planilha orgamentéria

Nas salas de aula esta previsto a demolicdo de 84.00m2 de quadro negro chapa
laminado tipo Greenboard de 1.3mm de espessura incluindo entarugamento e a colocagao
de 12 lousas quadriculadas (LG_01) completas com largura de 4.61m

Serdo retiradas 09 portas de madeira sarrafeada p/ boxe e 10 folhas de portas de
madeira sarrafeadas nas salas de aula e colocagéo de 10 portas novas, macho fémeas de
embuia de 92x210cm

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) LG_01 e PM_74.

ELEMENTOS METALICOS:

Esta previsto, nesta etapa a colocacdo de duas portas em chapa de ferro (PF_16),
sendo uma na sala de informética e outra na sala de deficientes visuais.

Seréo instalados corrimdo tubular (CO_06) na escadaria do pétio coberto e na
escadaria externa de acesso dos professores.

Na sala da secretaria e sala de deficientes visuais grade de protegéo (GR_01)

Na cozinha e despensa esta previsto a manutengao da tela mosqueteira.

Sera realizada substituicdo de 52 bracos de alavanca de ferro nos caixilhos
basculantes das salas de aula (36.0m), setor administrativo (18.0m), cozinha, despensa e
sala dos inspetores (6.0m) e nos sanitario (7.20m); Tambem serdo substituidos 52
alavancas para caixilho basculantes

Serdo fornecidos 12 cadeados e portas cadeados para uso em geral na unidade
escolar.

Serdo realizados lubrificacéo e troca de arrebites nos caixilhos da unidade escolar.
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Esta previsto a conservacdo das portas e portdes metélicos em toda a unidade
escolar, conforme planilha orcamentaria, com a troca de fechaduras, colocacdo de
alavancas e cadeados, e substituicédo de telas danificadas.

Estes servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Componentes
(FDE) CO_06, GR_01 e PF_16.

COBERTURA:

Esta previsto nesta etapa a colocacdo de 280.00m? de telhas perfilada galvanizada
trapezoidal E=0.95mm e H=40mm para fechamento lateral na quadra de esportes

Serdo retirados os rufos existentes na unidade escolar e colocados 116.00m de rufo
liso de aco galvanzado natural E=0.65, corte até 400mm, sendo 68.00m nas salas de aula,
12.00m na casa do caseiro e 36.00m no patio coberto.

Esta previsto a manutencdo com a substituicdo de 50.00m? de telhas de fibro-cimento
pré fabricada, quebradas em todos os prédios que compde a unidade escolar.

Este servigcos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos do
FDE: S6_01

INSTALACOES HIDRAULICAS:

Esta previsto nesta etapa a execugdo de abrigo e cavalete de 1” completo 85x64x30
(AC-05)

Seré executada nesta etapa a manutencdo do abrigo e rede de gas com a instalagcao
de valvula e regulador de pressédo (VG_01) e substituicio da rede com a colocagéo sob a
terra de tubo de aco galvanizado NBR 5590 — Classe pesada DN25mm (3/4”) com protecao
anticorrosiva e protecao mecéanica e colocacdo de tubo de cobre p/ gas Classe A s/cost DN
25mm (3/4”)

Esta previsto nesta etapa a substituicio de 06 abrigos para hidrantes
0.60x0.90x0.20m com registro globo angular amarelo de 2 %", mangueira com unido de
engate rapido de 2 %" mais extintores manual de p6 quimico seco com capacidade de 12Kg
e extintores manual de agua pressurizada com capacidade de 10L, conforme planilha
or¢camentaria.

Execucdo de 50.0m de rede de agua fria com tubo de PVC rigido DN 25mm(3/4) e
serd substituido na cozinha um registro de gaveta com canopla cromada de 20mm (3/4) e
cinco registro de gaveta com canopla cromada de 40mm (1 %2").

Sera executada caixa de gordura (CG_01) nova préxima a cozinha

Deverdo ser executados os servicos de limpeza simples em calhas metélicas e
colocacgdo de calhas e rufos para acabamentos, conforme especificado no orgamento com
troca integral da ligagédo calha condutor de chapa de ago galvanizado N24 diametro de 4" e
substituicdo da calha em chapa galvanizada N24 corte 0.33m e colocagao de tubo em ferro
fundido DN 100mm (4”) na quadra de esportes.

Seré&o colocados tudo de PVC “R” para aguas pluviais 100mm (4”) conforme planilha
orcamentéria e execucdo de 6 novas caixas de areia 50x50 para aguas pluviais (CA_10)
conforme localizagédo em planta de reforma.

Deverdo ser substituido os 2 conjuntos motor bomba centrifuga de 1HP 8500 L/H-
20MCA na caixa d’ &gua inferior.

Esta previsto a retirada de 03 mictérios em louca e execucao de novo Mictorio coletivo
(MT_04) no sanitario de alunos masculino
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Esta previsto a retirada e colocacdo de 9 bacias sifonada de louga branca c/ assento
e substituicdo de 10 valvula de descarga c/ registro incorporado, DN 40mm (1 %”) com
acabamento anti vandalismo.

Sera instalado na lavanderia um tanque de louga branca grande com coluna.

Na cozinha serd@o colocados tampo para pia marmore nacional espessura 3cm, um
exaltor axial DN 40cm (EX_01), um filtro para agua potével (FT_02) uma torneira elétrica

Ser&o substituidas as torneiras antivandalismo do sanitarios de alunos masculinos e
femininos, conforme planilha orgamentéria como também a instalagédo de dois chuveiros anti
vandalismo.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) AC_05, CG_01, CA_10, EX 01, FT_02, MT_04, VG_01 e com o
Catalogo de Servigcos H2_02, H2_06, H2_08, H2_09, H3 01, H3_ 03, H4 01, H4 04,
H5_01, H5 02, H6_03, H6_07 e H7_01.

INSTALACOES ELETRICAS:

Esta previsto nesta etapa a execugao de abrigo e entrada em baixa tensdo de energia
padrdo CPFL (AE_22) com conjunto de 4 cabos p/ entrada secgdo 95mm?, chave
seccionadora NH c/ carga 3x250A c/ fusiveis e disjuntor bipolar termomagnético 2x60A a
2x100A e a interligagéo ao quadro geral com cabos de 50 mm? e 95 mm? com eletroduto de
PVC rigido roscavel de 110mm..

No quadro geral esta previsto 3.00m? de caixa em chapa de ago 16 com porta e fecho
contendo chave seccionadora NH c/ fusivel 3x125A e ex250A mais disjuntor
termomagnético, interruptor automatico, barramento de 1502 e 4002, disjuntores unipolar
termomagnético 1x35A a 1x50A mais placa de acrilico transparente espessura 5mm —
protecéo a contato acidental.

Serdo colocados 8 quadros de distribuicdo geral com disjuntores e um quadro de
comando para conjunto motor bomba trifdsico de 1 1/12° a 2 HP. Conforme planilha
or¢camentaria.

Ser4 executada uma caixa de passagem em chapa c/ tampa parafusada de
30x30x12cm e varias caixas de passagem em alvenaria de 0.40x0.40x0.40m,
0.60x0.60x0.60m.

Na unidade escolar seré intalada 18 pontos para iluminagdo autbnoma de emergéncia
(IL_28)

Seréo substituidos toda a enfiagdo com fios de 2.50mm?2, 4.0mm? e 6.0mm? e todos 0s
cabos de 10 mm?, 16mm?, 25mm? e 35mm? com as metragem conforme planilha
or¢camentaria.

Sera colocada na quadra de esportes 5 refletores (IL_58) vapor metalico (1x250W), 4
projetor médio p/ vapor de sodio 150W (IL_55) e Luminéria para lampada fluorescente
(2x32W).

Ser&o removidas as tubulacéo elétrica embutida acima de 2", fio embutido e aparente
até 16 mm? e disjuntores quick-lag ou base p/ fusivel, conforme planilha de orcamentos.

Serdo removidas também as tomadas e botbes de campainha, cigarras e
desmontagem de quadro de distribuicdo existente, motor de bomba de recalque, luminarias,
plafons pendentes, iluminagdo em poste, arandela e postes de ferro reto, conforme planilha.

Esta previsto nesta etapa a colocacdo de luminarias, plafons ou pendentes e
conservagdo em terminal ou conector de pressao para cabo 50mm e 95mm e barra de
cobre.
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Ser& realizada conservagdo em interruptores de 1 e 2 teclas, tomadas, espelhos
cegos e conduletes.

Estes servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) IL_28, IL_55, IL_58 e com o Catalogo de Servigos E1_02, E2_01,
E2)02, E2_03, E2_04, E2_05, E2_06, E3_03, E3_04, E3_05, E4_05 e E4_06.

IMPERMEABILIZACAO:

Esta previsto nesta etapa, a demolicdo de 118,00m? de argamassa com
impermeabilizante na laje da escadaria e calhas em concreto da cobertura.

Seré realizada na laje da escadaria impermeabilizacdo com manta asfaltica pré
fabricada E=4mm e posteriormente realizada regularizagdo com argamassa para protegao
mecéanica em superficie impermeabilizada, tragco 1:7 E=3cm.

Nas calhas em concreto da cobertura apds a retrada da argamassa
impermeabilizante serd executada regularizacdo com argamassa para protecdo mecéanica
em superficie impermeabilizada, trago 1:7 E=3cm e posteriormente impermeabilizada com
emulséo acrilica — 6 demaos.

Na caixa d"dgua sera realizada impermeabilizacdo com argamassa polimérica para
reservatérios — 4 demaos.

Estes servigcos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S10_04, S10_07 e S10_09.

REVESTIMENTOS DE PAREDES:

Esta previsto nesta etapa a demolicdo de 60.0m? de revestimento de azulejos e
pastilhas incluindo argamassa de assentamento nas areas para substituicdo das valvulas de
descarga.

Nas areas afetadas serédo efetuados chapisco, reboque e assentamento de azuleijos
brancos 15x15cm.

A area externa serdo reparados todos 0s revestimentos que apresentam desgaste e
comprometimento para o fim a que se destina, ou seja, protecdo as paredes.

Estes servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S11_01, S11 04, S11_05e S11_09.

REVESTIMENTO DE PISOS:

Esta previsto nesta etapa a demolicdo 298.00m? (29,80m3) de piso de concreto
simples capeado sendo do patio descoberto (171,62m?) e de acesso de alunos (125,80m?),
posteriormente sera executado 650,00m? de lastro de pedra britada e posteriormente piso de
concreto desempenado com requadro 1.80 — E=6cm, conforme planilha orcamentéaria e
projeto de arquitetura.

Em toda a unidade escolar serd efetuada 1.000,00m? de argamassa de regularizacao
com cimento e areia e colocado 1.000m? de piso cerdmico e 1.130,00m de rodapé de
cerémica, conforme planilha orgamentaria.

A escadaria sera revestida com degraus de cimento e areia traco: 1:3, E=2,5 cm
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Estes servigcos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S12_03,S12 24 e S12_25

VIDROS:
Esta previsto nesta etapa a colocagéo de 4.0m? de vidro liso comum incolor de 3mm

Estes servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S13_04.

PINTURA:

Todas as paredes internas e externas, muros, elementos vazados e caixa d’agua
elevada deverdo receber pintura em latex acrilico conforme especificagbes e quantitativos da
planilha orgamentaria.

A quadra de esportes devera receber pintura acrilia para pisos e pintura das linhas
demarcatdrias conforme norma.

Todas as esquadrias metalicas e de madeira deverdo receber reparos e retoque de
massa e posterior pintura com esmalte em duas deméaos.

A pintura esmalte devera ser executada em 3 demdos, sobre base anti-oxidante,
aplicadas a pincel ou a revolver; as superficies a serem pintadas deverdo ser lixadas
previamente. Esta pintura serd aplicada em todos os elementos de ferro , e em 3 demaos
sobre portas de madeira, faixas de protegcdo em salas de aula e molduras das lousas.

As paredes externas deverdo ser revestidas com um barrado impermeével com altura
de 1,20 metros com tinta esmalte sem massa corrida sobre fundo selador e sobre o barrado
devera ser aplicado tinta latex acrilica sem massa corrida mas com fundo selador, nas cores
especificadas no Projeto Executivo de Arquitetura ou pela equipe técnica da Secretaria de
Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Jau.

As paredes internas deverdo ser revestidas com um barrado impermeavel com altura
de 1,20 metros ou até a faixa de protecdo de madeira com tinta esmalte sem massa corrida
sobre fundo selador e acima do barrado ou faixa de protecéo devera ser aplicado tinta latex
acrilica sem massa corrida mas com fundo selador até o forro, nas cores especificadas no
Projeto Executivo de Arquitetura ou pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e
Obras da Prefeitura Municipal de Jau.

Estes servigcos reverdo estar em conformidade com os servigos S14 06, S14_07
e S14_09.

SERVICOS COMPLEMENTARES.

Esta previsto nesta etapa a execugdo de 30m de muro (FD_16) o muro tera sua altura
aumentada em 40cm em toda a sua extenséao.

Seré executado piso tatil direcional e alerta com ladrilhos hidraulicos 25x25cm

Na quadra de esportes estdo previstos a substituicdo por nova trave de futebol de
saldo (QE_03), colocacao de poste para rede de voleibol (QE_02), substituicdo de tabela de
basquete com aro e cesto e fechamento lateral da quadra de esportes (FQ_01)

Sera executado na quadra de esportes canaleta p/ 4guas pluviais L=60cm (CA_05),
canaleta de concreto Y2 cana DN 30cm e no pavimento inferior das salas de aula, no patio

Pagina 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

descoberto e entrada de alunos sera executada canaleta de aguas pluviais em concreto
[=L=30cm (CA_22) com tampa de concreto p/ canaletas AP 35cm (TC_05).

Esta previsto a colocacdo de bancos de concreto (BC_22) na entrada de alunos, e
execucao de abrigo para lixo (AL_01).

Sera utilizado andaime-torre p/ execugdo de servicos de pintura externa e tapume
movel para demolicdo e execucdo de piso de concreto desempenado com requadro no patio
descoberto e entrada de alunos.

Esta previsto a instalagdo de placa de obra padréo FDE: Fundagdo para o
Desenvolvimento da Educacéo e outra no padrdo da PMJ_Secretaria de Projetos.

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a todas as normas do FDE
- Fundacgéo para o Desenvolvimento da Educacéo e da ABNT.

O construtor deveréa entregar os servigos descritos acabados e o local limpo.

Estes servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de

Componentes do FDE: AL_01, BC_22, CA_05, CA_22, FD_16, QE_02, QE:03, FQ_01,
TC_05 e com o Catalogo de Servigos: S15 01, S15_02 e S15_03.

Jau, 15 de junho de 2.013.

Alessandro Rodrigo Scudilio Antonio Carlos Galvao S. Moraes
Secretario de Projetos Diretor da Secretaria de Projetos
Arquiteto Arquiteto

C.A.U.n° A50.277_4 C.A.U.n°A16.862_9
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