
FDE - 04/2013 CPOS - 06/2013

Consultas: FDE/CPOS

BDI: 23%

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL 

CONSULTA Nº ( R$ ) ( R$ )

1 01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA 44.778,94

1.1 CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.1.1 CPOS 103004 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M3 18,00           371,38 6.684,84

1.1.2 FDE 16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 30,00           279,82 8.394,60

1.1.3 FDE 16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 25,00           52,36 1.309,00

1.2 FDE 01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

1.2.1 FDE 01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 1.350,00      11,33 15.295,50

1.2.2 FDE 01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 13.500,00    0,97 13.095,00

2 02.00.000 INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 25.992,55

2.1 FDE 02.04.000 ARMADURA

2.1.1 FDE 02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 350,00         6,94 2.429,00

2.2 FDE 02.05.000 CONCRETO

2.2.1 FDE 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 10,00           377,80 3.778,00

2.3 FDE 02.06.000 EMBASAMENTO

2.3.1 FDE 02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 75,00           127,77 9.582,75

2.4 FDE 02.07.000 IMPERMEABILIZACOES

2.4.1 FDE 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 230,00         44,36 10.202,80

3 03.00.000 SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 260.631,51

3.1 FDE 03.01.000 FORMA

3.1.1 FDE 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 359,29         76,63 27.532,39

3.2 FDE 03.02.000 ARMADURA

3.2.1 FDE 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 7.644,40      6,94 53.052,14

3.2.2 FDE 03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.440,00      6,47 15.786,80

3.4 FDE 03.03.000 CONCRETO

3.4.1 FDE 03.03.006 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 M2 598,00         113,70 67.992,60

3.4.2 FDE 03.03.010 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 M2 598,00         126,89 75.880,22

3.4.3 FDE 03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 56,30           362,12 20.387,36

4 04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 132.629,01

4.1 FDE 04.01.000 ALVENARIA

4.1.1 FDE 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 995,90         43,13 42.953,17

4.1.2 FDE 04.01.073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2 1.299,09      60,60 78.724,85

4.2 FDE 04.03.000 PLACAS DIVISORIAS

4.2.1 FDE 04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 4,80             337,06 1.617,89

4.2.2 FDE 04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 8,80             1.060,58 9.333,10

5 05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 38.041,34

5.1 FDE 05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

5.1.1 FDE 05.01.094 PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 32,00           533,08 17.058,56

5.1.2 FDE 05.01.095 PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 39,00           538,02 20.982,78

6 06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 84.081,12

6.1 FDE 06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS

6.1.1 FDE 06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 85,40           653,43 55.802,92

6.1.2 FDE 06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO M2 5,40             570,14 3.078,76

6.1.3 FDE 06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 1,44             501,86 722,68

6.2 FDE 06.02.000 PORTAS

6.2.1 FDE 06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 26,88           695,25 18.688,32

6.3 FDE 06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS

6.3.1 FDE 06.03.021 CO-13 CORRIMAO TUBULAR INTERMEDIARIO M 18,00           321,58 5.788,44

7 07.00.000 COBERTURA TOTAL DA ETAPA 224.997,89

7.1 FDE 07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA

7.1.1 FDE 07.02.003 FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO) KG 11.520,00    13,71 157.939,20

7.1.2 FDE 07.02.010 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 11.520,00    3,06 35.251,20

7.2 FDE 07.03.000 COBERTURA

7.2.1 FDE 07.03.071 TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM M2 614,40         51,77 31.807,49

8 08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 224.151,41

8.1 FDE 08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

8.1.1 FDE 08.03.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 800,00         15,05 12.040,00

8.1.2 FDE 08.03.019 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 300,00         29,64 8.892,00

8.1.3 FDE 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 19,00           81,38 1.546,22

8.1.4 FDE 08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 5,00             148,28 741,40

8.1.5 FDE 08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00             86,18 172,36

8.1.6 FDE 08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN 11,00           224,81 2.472,91

8.2 FDE 08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

8.2.1 FDE 08.09.015 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 100,00         28,01 2.801,00

8.2.2 FDE 08.09.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 200,00         32,02 6.404,00

8.2.3 FDE 08.09.017 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 15,00           37,89 568,35

8.2.4 FDE 08.09.018 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 200,00         42,61 8.522,00

8.2.5 FDE 08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 30,00           46,58 1.397,40

8.2.6 FDE 08.10.038 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 3,00             380,77 1.142,31

8.2.7 FDE 08.10.036 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00             938,40 938,40

8.3 FDE 08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES

8.3.1 FDE 08.12.027 CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M M 106,00         275,02 29.152,12

Local:

Obra:

Data Base:

Valor Total (R$):
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8.3.2 FDE 08.11.033 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 180,00         39,20 7.056,00

8.3.3 FDE 08.11.034 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES M 200,00         61,88 12.376,00

8.3.4 FDE 08.12.077 CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M UN 3,00             405,57 1.216,71

8.4 FDE 08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES

8.4.1 FDE 08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 4,00             41,38 165,52

8.4.2 FDE 08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 2,00             94,92 189,84

8.4.3 FDE 08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 4,00             52,87 211,48

8.4.4 FDE 08.14.097 CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA UN 6,00             527,00 3.162,00

8.5 FDE 08.16.000 LOUCAS

8.5.1 FDE 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 11,00           178,71 1.965,81

8.5.2 FDE 08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 14,00           443,69 6.211,66

8.5.3 FDE 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 21,00           539,92 11.338,32

8.5.4 FDE 05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 6,00             1.394,00 8.364,00

8.5.5 FDE 08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 4,00             376,80 1.507,20

8.5.6 FDE 08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00             1.680,95 3.361,90

8.5.7 FDE 08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00             1.129,70 2.259,40

8.6 FDE 08.07.000 REDE DE INCENDIO: TUBULACOES

8.6.1 FDE 08.14.070 RA-15 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 20M3 H=5,00M UN 1,00             37.627,91 37.627,91

8.6.2 FDE 08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 250,00         121,71 30.427,50

8.7 FDE 08.08.000 REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS

8.7.1 FDE 08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL UN 10,00           1.120,54 11.205,40

8.7.2 FDE 09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 10,00           263,59 2.635,90

8.7.3 FDE 09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 10,00           130,84 1.308,40

8.7.4 FDE 09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3,00             88,61 265,83

8.7.5 FDE 08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 11,00           158,76 1.746,36

8.7.6 FDE 08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 10,00           115,98 1.159,80

8.7.7 FDE 08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) UN 1,00             1.598,00 1.598,00

9 09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA 143.310,19

9.1 FDE 09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE

9.1.1 FDE 09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00             359,24 718,48

9.1.2 FDE 09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 45,00           13,62 612,90

9.1.3 FDE 09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 2,00             50,19 100,38

9.1.4 CPOS  390201 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 482,20         1,37 658,35

9.1.5 CPOS  390216 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 2.485,80      1,76 4.372,27

9.1.6 CPOS  390217 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 2.488,10      2,35 5.845,29

9.1.7 CPOS  390203 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 440,40         2,88 1.267,56

9.1.8 CPOS  390204 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 953,30         5,30 5.053,73

9.2 REDE DE BAIXA TENSÃO: ELETRODUTOS

9.2.1 CPOS  381903 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 574,42         11,51 6.613,18

9.2.2 CPOS  381904 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 261,13         12,44 3.247,23

9.2.3 CPOS  381302 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios m 239,90         16,36 3.924,52

9.2.4 CPOS  381303 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios m 76,30           20,89 1.593,56

9.3 FDE 09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM

9.3.1 FDE 09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 15,00           13,24 198,60

9.3.2 FDE 09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 10,00           23,55 235,50

9.4 FDE 09.08.000 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS

9.4.1 FDE 09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 62,00           72,58 4.499,96

9.4.2 CPOS  400704 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 249,00         12,57 3.130,08

9.4.3 FDE 09.08.046 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 137,00         84,33 11.553,21

9.4.4 FDE 09.08.049 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 24,00           91,71 2.201,04

9.4.5 FDE 09.08.050 TOMADA DE PISO-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 26,00           124,43 3.235,18

9.5 FDE 09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS

9.5.1 FDE 09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 38,00           87,46 3.323,48

9.5.2 FDE 09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 151,00         121,09 18.284,59

9.6 EMERGENCIA

9.6.1 FDE 09.09.050 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 6,00             224,37 1.346,22

9.7 FDE 09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA

9.7.1 FDE 09.11.072 IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 6,00             261,05 1.566,30

9.8 TELEFONIA E LOGICA

9.8.1 FDE 09.05.019 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 150,00         54,20 8.130,00

9.8.2 FDE 09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 150,00         12,04 1.806,00

9.8.3 FDE 09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 4,00             270,27 1.081,08

9.8.4 FDE 09.04.086 TERRA COMPLETO UN 4,00             187,32 749,28

9.8.5 FDE 09.06.049 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 2,00             208,85 417,70

9.8.6 FDE 09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 60,00           13,24 794,40

9.8.7 FDE 09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 40,00           23,55 942,00

9.8.8 FDE 09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 20,00           61,10 1.222,00

9.8.9 FDE 09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 300,00         17,59 5.277,00

9.8.10 FDE 09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 100,00         21,38 2.138,00

9.8.11 FDE 09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 76,00           118,13 8.977,88

9.9 FDE 09.13.000 PARA RAIOS

9.9.1 FDE 09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 30,00           30,24 907,20
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9.9.2 FDE 09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 30,00           23,04 691,20

9.9.3 FDE 09.13.020 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO M 25,00           63,40 1.585,00

9.9.4 FDE 09.13.023 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA M 25,00           45,37 1.134,25

9.9.5 FDE 09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE   COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 2,00             128,87 257,74

9.9.6 FDE 09.13.031 TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA UN 2,00             53,98 107,96

9.10

9.10.1 FDE 09.82.010 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 30,00           11,33 339,90

9.10.2 CPOS  011710 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 un 3,00             1.468,78 4.406,34

9.10.3 CPOS  380404 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 750,00 25,02 18.763,65

10 10.00.000 FORRO TOTAL DA ETAPA 35.210,24

10.1 FDE 10.01.000 FORRO

10.1.1 FDE 10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 598,00         58,88 35.210,24

11 11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA 9.988,00

11.1 FDE 11.01.000 IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E BALDRAMES

11.1.1 FDE 11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 200,00         49,94 9.988,00

12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 223.001,63

12.1 FDE 12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO

12.1.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 598,00         7,61 4.550,78

12.1.2 FDE 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 598,00         25,82 15.440,36

12.2 FDE 12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.2.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 4.459,10      7,61 33.933,77

12.2.2 FDE 12.02.005 EMBOCO M2 638,52         21,28 13.587,71

12.2.3 FDE 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 3.820,58      25,77 98.456,40

12.2.4 FDE 12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 638,52         89,32 57.032,61

13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 143.301,88

13.1 FDE 13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES

13.1.1 FDE 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 901,20         25,52 22.998,62

13.1.2 FDE 13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 901,20         6,10 5.497,32

13.1.3 FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 1.162,50      19,54 22.715,25

13.2 FDE 13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS

13.2.1 FDE 13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00           158,82 3.176,40

13.2.2 FDE 13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 15,00           158,82 2.382,30

13.2.3 FDE 13.02.026
M2

191,98         58,62 11.253,87

13.2.4 FDE 13.02.026
M2

1.170,68      58,62 68.625,26

13.3 FDE 13.04.000 REVESTIMENTO DE DEGRAUS

13.3.1 CPOS  190104 Revestimento em granito com 3 cm de espessura, assente com massa m² 20,80           319,85 6.652,86

14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA 7.418,79

14.1 FDE 14.01.000 VIDROS

14.1.1 FDE 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 119,12         62,28 7.418,79

15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 130.115,68

15.1 FDE 15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS

15.1.1 FDE 15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 4.046,98      24,93 100.891,26

15.2 FDE 15.03.000 ESQUADRIAS

15.2.1 FDE 15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 102,96         18,05 1.858,43

15.2.2 FDE 15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 312,96         14,14 4.425,25

15.3 FDE 15.04.000 EXTERNA

15.3.1 FDE 15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA M2 969,60         8,46 8.202,82

15.3.2 FDE 15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 969,60         15,20 14.737,92

16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 55.304,95

16.1 FDE 16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES

16.1.1 FDE 16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) M 40,60           680,96 27.646,98

16.1.2 FDE 16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 3,00             777,03 2.331,09

16.2 FDE 16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO

16.2.1 FDE 16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 15,00           279,82 4.197,30

16.2.2 FDE 16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 63,00           52,36 3.298,68

16.2.3 FDE 16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 18,00           272,55 4.905,90

16.3 FDE 16.11.000 LIMPEZA FINAL

16.3.1 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 1.162,50      8,08 9.393,00

16.3.2 FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 100,00         35,32 3.532,00

TOTAL AMPLIAÇÃO

CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 
45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60

(pisos de áreas molhadas das 
Copas, W.C. e A.C.)

CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 
45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60

(pisos das áreas secas + rodapé)

R$ 1.782.955,13

SISTEMA DE CFTV
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FDE - 04/2013 CPOS - 06/2013

Consultas: FDE/CPOS

BDI: 23%

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL 

CONSULTA Nº ( R$ ) ( R$ )

Local:

Obra:

Data Base:

Valor Total (R$):

2.343.290,01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo

Praça Dr. Mario Pahim s/n  -  Jaú - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853 

SECRETARIA DE PROJETOS

1ª ETAPA - REFORMA - 3 meses - (Piso Superior inteiro e Piso Inferior = 4º Ofício Cível)

1 01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA

2 02.00.000 INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA

3 03.00.000 SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 674,42

3.1 FDE 03.02.000 ARMADURA

3.1.1 FDE 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 45,00           6,94 312,30

3.2 FDE 03.03.000 CONCRETO

3.2.1 FDE 03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 1,00             362,12 362,12

4 04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 665,51

4.1 FDE 04.01.000 ALVENARIA

4.1.1 FDE 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 4,50             43,13 194,09

4.2 FDE 04.50.000 DEMOLICOES

4.2.1 FDE 04.50.001 DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 8,80             53,57 471,42

5 05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 32.031,51

5.1 FDE 05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

5.1.1 FDE 05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 13,00           818,71 10.643,23

(Portas do sanitários do Juiz e reforma de sanitários) 

5.2 FDE 05.60.000 RETIRADAS

5.2.1 FDE 05.60.001 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 59,00           7,08 417,72

5.2.2 FDE 05.60.010 DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 59,00           0,99 58,41

5.3 FDE 05.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1

5.3.1 FDE 05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 59,00           6,70 395,30

5.3.2 FDE 05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 59,00           162,89 9.610,51

5.3.3 FDE 05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 59,00           15,32 903,88

5.4 FDE 05.81.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2

5.4.1 FDE 05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 18,00           167,46 3.014,28

5.4.2 FDE 05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 30,00           167,46 5.023,80

5.4.3 FDE 05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 11,00           178,58 1.964,38

6 06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 3.437,98

6.1 FDE 06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS

6.1.1 FDE 06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 2,00             550,97 1.101,94

6.2 FDE 06.02.000 PORTAS

6.2.1 FDE 06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) (PASSARELA METÁLICA) M2 3,36             695,25 2.336,04

7 07.00.000 COBERTURA TOTAL DA ETAPA

8 08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 29.758,70

8.1 FDE 08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

8.1.1 FDE 08.03.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 100,00         15,05 1.505,00

8.1.2 FDE 08.03.019 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 60,00           29,64 1.778,40

8.1.3 FDE 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 16,00           81,38 1.302,08

8.1.4 FDE 08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 20,00           311,04 6.220,80

8.2 FDE 08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

8.2.1 FDE 08.09.015 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 30,00           28,01 840,30

8.2.2 FDE 08.09.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 25,00           32,02 800,50

8.2.3 FDE 08.09.018 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 35,00           42,61 1.491,35

8.2.4 FDE 08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 2,00             46,58 93,16

8.2.5 FDE 08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 11,00           24,97 274,67

8.3 FDE 08.16.000 LOUCAS

8.3.1 FDE 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 20,00           178,71 3.574,20

8.3.2 FDE 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 22,00           539,92 11.878,24

9 09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA 3.920,37

9.1 FDE 09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE

9.1.1 FDE 09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00             1.628,92 1.628,92

9.1.2 FDE 09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20,00           13,62 272,40

9.1.3 FDE 09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 6,00             50,19 301,14

9.1.4 CPOS  390201 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 50,00           1,37 68,27

9.1.5 CPOS  390216 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 200,00         1,76 351,78

9.1.6 CPOS  390217 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 50,00           2,35 117,47

9.1.7 CPOS  390203 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 60,00           2,88 172,69

9.2 FDE 09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE

9.2.1 FDE 09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 30,00           33,59 1.007,70

10 10.00.000 FORRO TOTAL DA ETAPA

11 11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA 499,40

11.1 FDE 11.01.000 IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E BALDRAMES
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FDE - 04/2013 CPOS - 06/2013

Consultas: FDE/CPOS

BDI: 23%

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL 

CONSULTA Nº ( R$ ) ( R$ )

Local:

Obra:

Data Base:

Valor Total (R$):

2.343.290,01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo

Praça Dr. Mario Pahim s/n  -  Jaú - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853 

SECRETARIA DE PROJETOS

11.1.1 FDE 11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 10,00           49,94 499,40

12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 66.388,21

12.1 FDE 12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.2.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 583,71         7,61 4.442,03

12.2.2 FDE 12.02.005 EMBOCO M2 538,71         21,28 11.463,75

12.2.3 FDE 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 45,00           25,77 1.159,65

12.2.4 FDE 12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 538,71         89,32 48.117,58

12.2 FDE 12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.2.1 FDE 12.04.004 CHAPISCO M2 40,00           4,31 172,40

12.2.2 FDE 12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 40,00           25,82 1.032,80

13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 127.843,80

13.1 FDE 13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES

13.1.1 FDE 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 90,00           25,52 2.296,80

13.1.2 FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 945,73         19,54 18.479,56

13.2 FDE 13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS

13.2.1 FDE 13.02.026 M2 137,35         58,62 8.051,46

13.2.2 FDE 13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 808,38         115,29 93.198,13

13.2.3 FDE 13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 10,00           158,82 1.588,20

13.2.4 FDE 13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 6,00             158,82 952,92

13.3 FDE 13.04.000 REVESTIMENTO DE DEGRAUS

13.3.1 FDE 13.02.062 PISO DE BORRACHA SINT CANELADO COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARG M2 25,04           130,86 3.276,73

14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA 8.041,80

14.1 FDE 14.01.000 VIDROS

14.1.1 FDE 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 10,00           62,28 622,80

14.2 FDE 14.60.000 RETIRADAS

14.2.1 FDE 14.60.001 DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 150,00         9,23 1.384,50

14.3 FDE 14.70.000 RECOLOCACAO

14.3.1 FDE 14.70.001 DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 150,00         40,23 6.034,50

15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 83.442,08

15.1 FDE 15.80.000 CONSERVACAO - PINTURA

15.1.1 FDE 15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 3.291,13      9,53 31.364,47

15.1.2 FDE 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 221,82         16,82 3.731,01

15.1.3 FDE 15.80.019 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 302,40         11,04 3.338,50

15.2 FDE 15.04.000 EXTERNA

15.2.1 FDE 15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 3.687,10      9,53 35.138,06

15.2.2 FDE 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 407,85         16,82 6.860,04

15.2.3 FDE 15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO M2 200,00         15,05 3.010,00

16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 23.749,90

16.1 FDE 16.11.000 LIMPEZA FINAL

16.1.1 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 945,73         8,08 7.641,50

16.1.2 FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 80,52           35,32 2.843,97

16.2 PASSARELA METALICA

16.2.1 FDE 07.02.003 FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO) KG 967,50         13,71 13.264,43

TOTAL         1ª ETAPA

2ª ETAPA - REFORMA - 2 meses - (Piso Inferior = 1º Ofício Cível, Distribuidor e Secretaria)

1 01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA

2 02.00.000 INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA

3 03.00.000 SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA

4 04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 188,66

4.1 FDE 04.01.000 ALVENARIA

4.1.1 FDE 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 1,89             43,13 81,52

4.2 FDE 04.50.000 DEMOLICOES

4.2.1 FDE 04.50.001 DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 2,00             53,57 107,14

5 05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 6.698,68

5.1 FDE 05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

5.1.1 FDE 05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 1,00             818,71 818,71

5.2 FDE 05.60.000 RETIRADAS

5.2.1 FDE 05.60.001 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 11,00           7,08 77,88

CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / 
COEF.ATRITO 0,30 A 0,60

R$ 380.453,68
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FDE - 04/2013 CPOS - 06/2013

Consultas: FDE/CPOS

BDI: 23%

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL 

CONSULTA Nº ( R$ ) ( R$ )

Local:

Obra:

Data Base:

Valor Total (R$):

2.343.290,01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo

Praça Dr. Mario Pahim s/n  -  Jaú - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853 

SECRETARIA DE PROJETOS

5.2.2 FDE 05.60.010 DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 11,00           0,99 10,89

5.3 FDE 05.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1

5.3.1 FDE 05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 37,00           6,70 247,90

5.3.2 FDE 05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 11,00           162,89 1.791,79

5.3.3 FDE 05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 13,00           15,32 199,16

5.3.4 FDE 05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 13,00           99,81 1.297,53

5.4 FDE 05.81.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2

5.4.1 FDE 05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 2,00             167,46 334,92

5.4.2 FDE 05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 4,00             167,46 669,84

5.4.3 FDE 05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 7,00             178,58 1.250,06

6 06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA

7 07.00.000 COBERTURA TOTAL DA ETAPA

8 08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 5.571,46

8.1 FDE 08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

8.1.1 FDE 08.03.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 20,00           15,05 301,00

8.1.2 FDE 08.03.019 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 30,00           29,64 889,20

8.1.3 FDE 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00             81,38 162,76

8.1.4 FDE 08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 2,00             311,04 622,08

8.2 FDE 08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

8.2.1 FDE 08.09.015 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 10,00           28,01 280,10

8.2.2 FDE 08.09.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 4,00             32,02 128,08

8.2.3 FDE 08.09.018 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 40,00           42,61 1.704,40

8.2.4 FDE 08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 1,00             46,58 46,58

8.3 FDE 08.16.000 LOUCAS

8.3.1 FDE 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00             178,71 357,42

8.3.2 FDE 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 2,00             539,92 1.079,84

9 09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA

10 10.00.000 FORRO TOTAL DA ETAPA

11 11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA

12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 11.869,51

12.1 FDE 12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.2.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 92,45           7,61 703,54

12.2.2 FDE 12.02.005 EMBOCO M2 112,45         21,28 2.392,94

12.2.3 FDE 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 20,00           25,77 515,40

12.2.4 FDE 12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 92,45           89,32 8.257,63

13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 42.776,69

13.1 FDE 13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES

13.1.1 FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 309,26         19,54 6.042,94

13.2 FDE 13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS

13.2.1 FDE 13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,00             158,82 1.270,56

13.2.2 FDE 13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 5,00             158,82 794,10

13.2.3 FDE 13.02.026 CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60M2 17,39           58,62 1.019,40

13.2.4 FDE 13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 291,87         115,29 33.649,69

14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA

15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 11.478,68

15.1 FDE 15.80.000 CONSERVACAO - PINTURA

15.1.1 FDE 15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 1.007,84      9,53 9.604,72

15.1.2 FDE 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 65,10           16,82 1.094,98

15.1.3 FDE 15.80.019 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 70,56           11,04 778,98

16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 3.208,40

16.1 FDE 16.11.000 LIMPEZA FINAL

16.1.1 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 309,26         8,08 2.498,82

16.1.2 FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 20,09           35,32 709,58

TOTAL        2ª ETAPA

3ª ETAPA - REFORMA - 2 meses - (Piso Inferior = 2º  Ofício Cível e 3º Ofício Cível)

1 01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA

2 02.00.000 INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 706,72

2.1 FDE 02.06.000 EMBASAMENTO

R$ 81.792,08
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FDE - 04/2013 CPOS - 06/2013
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CONSULTA Nº ( R$ ) ( R$ )
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2.343.290,01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo

Praça Dr. Mario Pahim s/n  -  Jaú - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853 

SECRETARIA DE PROJETOS

2.1.1 FDE 02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 5,00             127,77 638,85

2.2 FDE 02.07.000 IMPERMEABILIZACOES

2.2.1 FDE 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 1,53             44,36 67,87

3 03.00.000 SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 1.036,10

3.1 FDE 03.01.000 FORMA

3.1.1 FDE 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 6,11             76,63 468,21

3.2 FDE 03.02.000 ARMADURA

3.2.1 FDE 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 50,00           6,94 347,00

3.3 FDE 03.03.000 CONCRETO

3.3.1 FDE 03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 0,61             362,12 220,89

4 04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 690,08

4.1 FDE 04.01.000 ALVENARIA

4.1.1 FDE 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 16,00           43,13 690,08

5 05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 3.220,45

5.1 FDE 05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

5.1.1 FDE 05.01.046 PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 1,00             682,18 682,18

5.2 FDE 05.60.000 RETIRADAS

5.2.1 FDE 05.60.001 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 9,00             7,08 63,72

5.2.2 FDE 05.60.010 DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 9,00             0,99 8,91

5.3 FDE 05.81.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2

5.3.1 FDE 05.81.006 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM UN 9,00             145,43 1.308,87

5.4 FDE 05.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1

5.4.1 FDE 05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 18,00           6,70 120,60

5.4.2 FDE 05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 9,00             15,32 137,88

5.4.3 FDE 05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 9,00             99,81 898,29

6 06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 1.555,77

6.1 FDE 06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS

6.1.1 FDE 06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 3,10             501,86 1.555,77

7 07.00.000 COBERTURA TOTAL DA ETAPA

8 08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 21.016,49

8.1 FDE 08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

8.1.1 FDE 08.03.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 50,00           15,05 752,50

8.1.2 FDE 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00             81,38 81,38

8.2 FDE 08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

8.2.1 FDE 08.09.015 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 20,00           28,01 560,20

8.2.2 FDE 08.09.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 10,00           32,02 320,20

8.2.3 FDE 08.09.018 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 30,00           42,61 1.278,30

8.2.4 FDE 08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 2,00             46,58 93,16

8.2.5 FDE 08.10.038 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00             380,77 380,77

8.3 FDE 08.16.000 LOUCAS

8.3.1 FDE 08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 14,00           443,69 6.211,66

8.3.2 FDE 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 21,00           539,92 11.338,32

9 09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA 1.068,01

9.1 FDE 09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE

9.1.1 FDE 09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 100,00         1,76 176,00

9.1.2 FDE 09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 50,00           2,39 119,50

9.2 REDE DE BAIXA TENSÃO: ELETRODUTOS

9.2.1 CPOS  381301 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios m 20,00           9,82 196,31

9.3 FDE 09.08.000 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS

9.3.1 FDE 09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 2,00             72,58 145,16

9.3.2 FDE 09.08.046 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 2,00             84,33 168,66

9.4 FDE 09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS

9.4.1 FDE 09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 3,00             87,46 262,38

10 10.00.000 FORRO TOTAL DA ETAPA

11 11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA

12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 5.110,73

12.1 FDE 12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO

12.1.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 5,39             7,61 41,02

12.1.2 FDE 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 5,39             25,82 139,17

12.2 FDE 12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.2.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 41,71           7,61 317,41

12.2.2 FDE 12.02.005 EMBOCO M2 41,71           21,28 887,59

12.2.3 FDE 12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 41,71           89,32 3.725,54

13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 46.320,78
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2.343.290,01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo

Praça Dr. Mario Pahim s/n  -  Jaú - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853 

SECRETARIA DE PROJETOS

13.1 FDE 13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES

13.1.1 FDE 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 7,39             25,52 188,59

13.1.2 FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 339,20         19,54 6.627,97

13.2 FDE 13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS

13.2.1 FDE 13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,00             158,82 1.270,56

13.2.2 FDE 13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 4,00             158,82 635,28

13.2.3 FDE 13.02.026 CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60M2 26,61           58,62 1.559,88

13.2.4 FDE 13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 312,59         115,29 36.038,50

14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA

15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 13.425,20

15.1 FDE 15.80.000 CONSERVACAO - PINTURA

15.1.1 FDE 15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 1.143,59      9,53 10.898,41

15.1.2 FDE 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 90,68           16,82 1.525,24

15.1.3 FDE 15.80.019 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 90,72           11,04 1.001,55

16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 3.938,79

16.1 FDE 16.11.000 LIMPEZA FINAL

16.1.1 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 339,20         8,08 2.740,74

16.1.2 FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 33,92           35,32 1.198,05

TOTAL        3ª ETAPA

TOTAL GERAL PARA REFORMA

TOTAL GERAL  (AMPLIAÇÃO + REFORMA)

Jahu, 17 de junho de 2.013.

R$ 2.343.290,01

R$ 98.089,12

R$ 560.334,88

________________________________________
JOÃO GERALDO VONO
ENGENHEIRO  CIVIL
SECRETARIA DE PROJETOS

________________________________________

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO 
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PROJETOS
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