PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

Data Base:
PLANILHA ORCAMENTARIA FDE - 04/2013 |CPOS - 06/2013
~ A ) .. ~ Valor Total (RS):
Obra: |AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sao Paulo 2343.290.01
. . L, Consultas: FDE/CPOS
Local: | Praca Dr. Mario Pahim s/n - Jaii - S.P. %
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL
CONSULTA N° (R$) (R$)
1 01.00.000 [SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA 44.778,94
1.1 CANTEIRO E SINALIZAGAO DE OBRA
1.1.1 CPOS | 103004 |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M3 18,00 371,38 6.684,84
1.1.2 FDE [16.06.051 [CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 30,00 279,82 8.394,60
1.1.3 FDE | 16.06.058 [TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIP{ M 25,00 52,36 1.309,00
1.2 FDE | 01.03.000 [MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
1.2.1 FDE |01.03.004 [ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 1.350,00 11,33 15.295,50
1.2.2 FDE | 01.03.005 [TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 13.500,00 0,97 13.095,00
2 02.00.000 [INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 25.992,55
2.1 FDE |02.04.000 [ARMADURA
2.1.1 FDE |02.04.002 [ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 350,00 6,94 2.429,00
2.2 FDE [02.05.000 [CONCRETO
221 FDE [02.05.018 [CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 10,00 377,80 3.778,00
2.3 FDE |02.06.000 |[EMBASAMENTO
2.3.1 FDE |02.06.003 [ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 TIJOLO M2 75,00 127,77 9.582,75
2.4 FDE [02.07.000 [IMPERMEABILIZACOES
2.4.1 FDE | 02.07.002 [IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 230,00 44,36 10.202,80
3 03.00.000 [SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 260.631,51
3.1 FDE | 03.01.000 [FORMA
3.1.1 FDE [03.01.001 |FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 359,29 76,63 27.532,39
3.2 FDE [03.02.000 [ARMADURA
3.2.1 FDE |03.02.002 [ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 7.644,40 6,94 53.052,14
322 FDE |03.02.005 [TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.440,00 6,47 15.786,80
3.4 FDE |03.03.000 [CONCRETO
3.4.1 FDE | 03.03.006 |LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 M2 598,00 113,70 67.992,60
3.4.2 FDE |03.03.010 |LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 M2 598,00 126,89 75.880,22
3.4.3 FDE |03.03.014 [CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 56,30 362,12 20.387,36
4 04.00.000 [ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 132.629,01
4.1 FDE | 04.01.000 [ALVENARIA
4.1.1 FDE | 04.01.072 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 995,90 43,13 42.953,17
4.1.2 FDE | 04.01.073 [ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2 1.299,09 60,60 78.724,85
4.2 FDE [ 04.03.000 [PLACAS DIVISORIAS
4.2.1 FDE | 04.03.002 [DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 4,80 337,06 1.617,89
422 FDE | 04.03.003 [DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 8,80 1.060,58 9.333,10
5 05.00.000 [ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 38.041,34
5.1 FDE [05.01.000 [PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
5.1.1 FDE | 05.01.094 |PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 32,00 533,08 17.058,56
5.1.2 FDE | 05.01.095|PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 39,00 538,02 20.982,78
6 06.00.000 [ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 84.081,12
6.1 FDE [ 06.01.000 [ESQUADRIAS METALICAS
6.1.1 FDE | 06.01.072 |[CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 85,40 653,43 55.802,92
6.1.2 FDE | 06.01.075 |CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO M2 5,40 570,14 3.078,76
6.1.3 FDE | 06.01.025 [CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 1,44 501,86 722,68
6.2 FDE |06.02.000 |PORTAS
6.2.1 FDE | 06.02.020 [PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 26,88 695,25 18.688,32
6.3 FDE [06.03.000 |[OUTROS ELEMENTOS METALICOS
6.3.1 FDE | 06.03.021 [CO-13 CORRIMAO TUBULAR INTERMEDIARIO M 18,00 321,58 5.788,44
7 07.00.000 | COBERTURA TOTAL DA ETAPA 224.997,89
71 FDE [07.02.000 |[ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA
7.1.1 FDE |07.02.003 [FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO) KG 11.520,00 13,71 157.939,20
7.1.2 FDE [07.02.010 [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 11.520,00 3,06 35.251,20
7.2 FDE |07.03.000 |COBERTURA
7.2.1 FDE |07.03.071 [TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM M2 614,40 51,77 31.807,49
8 08.00.000 [INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 224.151,41
8.1 FDE [08.03.000 |[REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.1.1 FDE [08.03.016 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 800,00 15,05 12.040,00
8.1.2 FDE |08.03.019 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 300,00 29,64 8.892,00
8.1.3 FDE |08.04.022 [REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 19,00 81,38 1.546,22
8.1.4 FDE [08.04.025 [REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 5,00 148,28 741,40
8.1.5 FDE |08.04.032 [REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00 86,18 172,36
8.1.6 FDE |08.04.052 |VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN 11,00 224,81 2.472,91
8.2 FDE |08.09.000 |REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.2.1 FDE [08.09.015 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 100,00 28,01 2.801,00
8.2.2 FDE [08.09.016 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 200,00 32,02 6.404,00
8.2.3 FDE |08.09.017 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 15,00 37,89 568,35
8.2.4 FDE [08.09.018 [TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 200,00 42,61 8.522,00
8.2.5 FDE [08.10.006 [CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 30,00 46,58 1.397,40
8.2.6 FDE [08.10.038 [CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 3,00 380,77 1.142,31
8.2.7 FDE |08.10.036 [CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00 938,40 938,40
8.3 FDE [08.11.000 |REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
8.3.1 FDE |08.12.027 [CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M M 106,00 275,02 29.152,12
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8.3.2 FDE 08.11.033 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 180,00 39,20 7.056,00
8.3.3 FDE 08.11.034 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES M 200,00 61,88 12.376,00
8.3.4 FDE 08.12.077 | CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M UN 3,00 405,57 1.216,71
8.4 FDE 08.13.000 |RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES
8.4.1 FDE 08.14.002 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 4,00 41,38 165,52
8.4.2 FDE 08.14.037 |VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 2,00 94,92 189,84
8.4.3 FDE 08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 4,00 52,87 211,48
8.4.4 FDE 08.14.097 | CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA UN 6,00 527,00 3.162,00
8.5 FDE 08.16.000 [LOUCAS
8.5.1 FDE 08.16.001 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 11,00 178,71 1.965,81
8.5.2 FDE 08.16.004 |BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 14,00 443,69 6.211,66
8.5.3 FDE 08.16.010 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 21,00 539,92 11.338,32
8.5.4 FDE 05.05.096 [CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 6,00 1.394,00 8.364,00
8.5.5 FDE 08.16.025 |MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 4,00 376,80 1.507,20
8.5.6 FDE 08.16.089 |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00 1.680,95 3.361,90
8.5.7 FDE 08.16.090 |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00 1.129,70 2.259,40
8.6 FDE 08.07.000 |REDE DE INCENDIO: TUBULACOES
8.6.1 FDE 08.14.070 |RA-15 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 20M3 H=5,00M UN 1,00 37.627,91 37.627,91
8.6.2 FDE 08.07.002 |TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 250,00 121,71 30.427,50
8.7 FDE 08.08.000 |REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
8.7.1 FDE 08.08.028 |AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL UN 10,00 1.120,54 11.205,40
8.7.2 FDE 09.08.055 |BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 10,00 263,59 2.635,90
8.7.3 FDE 09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 10,00 130,84 1.308,40
8.74 FDE 09.08.087 |SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 88,61 265,83
8.7.5 FDE 08.08.047 |EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 11,00 158,76 1.746,36
8.7.6 FDE 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 10,00 115,98 1.159,80
8.7.7 FDE 08.14.075 | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) UN 1,00 1.598,00 1.598,00
9 09.00.000 |INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA 143.310,19
9.1 FDE 09.05.000 |REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
9.1.1 FDE 09.05.051 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00 359,24 718,48
9.1.2 FDE 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 45,00 13,62 612,90
9.1.3 FDE 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 2,00 50,19 100,38
9.14 CPOS 390201 [Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 482,20 1,37 658,35
9.15 CPOS 390216 [Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 2.485,80 1,76 4.372,27
9.1.6 CPOS 390217 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 2.488,10 2,35 5.845,29
9.1.7 CPOS 390203 |[Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 440,40 2,88 1.267,56
9.1.8 CPOS 390204 |[Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 953,30 5,30 5.053,73
9.2 REDE DE BAIXA TENSAO: ELETRODUTOS
9.2.1 CPOS 381903 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm m 574,42 11,51 6.613,18
9.2.2 CPOS 381904 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm m 261,13 12,44 3.247,23
9.2.3 CPOS 381302 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessorios m 239,90 16,36 3.924,52
9.24 CPOS 381303 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessorios m 76,30 20,89 1.593,56
9.3 FDE 09.06.000 |REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
9.3.1 FDE 09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 15,00 13,24 198,60
9.3.2 FDE 09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 10,00 23,55 235,50
9.4 FDE 09.08.000 |PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
9.4.1 FDE 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 62,00 72,58 4.499,96
9.4.2 CPOS 400704 |Caixa em PVC octogonal de 4" x 4" un 249,00 12,57 3.130,08
9.4.3 FDE 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 137,00 84,33 11.553,21
9.4.4 FDE 09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 24,00 91,71 2.201,04
945 FDE 09.08.050 | TOMADA DE PISO-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 26,00 124,43 3.235,18
9.5 FDE 09.09.000 |LUMINARIAS INTERNAS
9.5.1 FDE 09.09.051 |IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 38,00 87,46 3.323,48
9.5.2 FDE 09.09.052 |IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 151,00 121,09 18.284,59
9.6 EMERGENCIA
9.6.1 FDE 09.09.050 |IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 6,00 224,37 1.346,22
9.7 FDE 09.11.000 |ILUMINACAO EXTERNA
9.7.1 FDE 09.11.072 |IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 6,00 261,05 1.566,30
9.8 TELEFONIA E LOGICA
9.8.1 FDE 09.05.019 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 150,00 54,20 8.130,00
9.8.2 FDE 09.05.040 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 150,00 12,04 1.806,00
9.8.3 FDE 09.06.026 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 4,00 270,27 1.081,08
9.8.4 FDE 09.04.086 | TERRA COMPLETO UN 4,00 187,32 749,28
9.8.5 FDE 09.06.049 |QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 2,00 208,85 417,70
9.8.6 FDE 09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 60,00 13,24 794,40
9.8.7 FDE 09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 40,00 23,55 942,00
9.8.8 FDE 09.06.035 | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 20,00 61,10 1.222,00
9.8.9 FDE 09.05.013 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 300,00 17,59 5.277,00
9.8.10 FDE 09.05.014 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 100,00 21,38 2.138,00
9.8.11 FDE 09.08.082 | TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 76,00 118,13 8.977,88
9.9 FDE 09.13.000 [PARA RAIOS
9.9.1 FDE 09.13.015 |BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 30,00 30,24 907,20
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9.9.2 FDE 09.13.018 |BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 30,00 23,04 691,20
9.9.3 FDE 09.13.020 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO M 25,00 63,40 1.585,00
9.9.4 FDE 09.13.023 | CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA M 25,00 45,37 1.134,25
9.9.5 FDE 09.13.027 [TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGCAO UN 2,00 128,87 257,74
9.9.6 FDE 09.13.031 | TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA UN 2,00 53,98 107,96
9.10 SISTEMA DE CFTV
9.10.1 FDE 09.82.010 [CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 30,00 11,33 339,90
9.10.2 CPOS 011710 |Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO un 3,00 1.468,78 4.406,34
9.10.3 CPOS 380404 |Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com acessorios m 750,00 25,02 18.763,65
10 10.00.000 |FORRO TOTAL DA ETAPA 35.210,24|
10.1 FDE 10.01.000 |FORRO
10.1.1 FDE 10.01.049 |[FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 598,00 58,88 35.210,24
11 11.00.000 |IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA 9.988,00
11.1 FDE 11.01.000 [IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E BALDRAMES
11.1.1 FDE 11.01.002 [IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 200,00 49,94 9.988,00
12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 223.001,63|
121 FDE 12.01.000 [REVESTIMENTO DE TETO
12.1.1 FDE 12.01.001 |CHAPISCO M2 598,00 7,61 4.550,78
12.1.2 FDE 12.01.006 |EMBOCO DESEMPENADO M2 598,00 25,82 15.440,36
12.2 FDE 12.02.000 [REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.2.1 FDE 12.01.001 |CHAPISCO M2 4.459,10 7,61 33.933,77
12.2.2 FDE 12.02.005 |EMBOCO M2 638,52 21,28 13.587,71
12.2.3 FDE 12.02.006 |EMBOCO DESEMPENADO M2 3.820,58 25,77 98.456,40
12.2.4 FDE 12.04.050 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA, BEGE,OCRE,CINZA M2 638,52 89,32 57.032,61
13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 143.301,88
13.1 FDE 13.01.000 [LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
13.1.1 FDE 13.01.004 |LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 901,20 25,52 22.998,62
13.1.2 FDE 13.01.006 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 901,20 6,10 5.497,32
13.1.3 FDE 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 1.162,50 19,54 22.715,25
13.2 FDE 13.02.000 |[REVESTIMENTO DE PISOS
13.21 FDE 13.02.023 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00 158,82 3.176,40
13.2.2 FDE 13.02.053 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 15,00 158,82 2.382,30
CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A isos de areas molhadas das
1323 FDE 13.02.026 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60 (C?opas, W.C.eAC.) M2 191,98 58,62 11.253,87
13.2.4 FDE 13.02.026 fg;g“é:&g;syc?b&?g ?g;ggi?sﬁ-g%Tgosg)ésggM A (pisos das areas secas + rodapé) M2 1.170,68 58,62 68.625,26
13.3 FDE 13.04.000 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS
13.3.1 CPOS 190104 [Revestimento em granito com 3 cm de espessura, assente com massa m? 20,80 319,85 6.652,86
14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA 7.418,79
14.1 FDE 14.01.000 |VIDROS
14.1.1 FDE 14.01.002 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 119,12 62,28 7.418,79
15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 130.115,68
15.1 FDE 15.02.000 [FORROS / PAREDES INTERNAS
15.1.1 FDE 15.02.006 |LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 4.046,98 24,93 100.891,26
15.2 FDE 15.03.000 |ESQUADRIAS
15.2.1 FDE 15.03.021 |[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 102,96 18,05 1.858,43
15.2.2 FDE 15.03.012 |ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 312,96 14,14 4.425,25
15.3 FDE 15.04.000 |EXTERNA
15.3.1 FDE 15.04.011 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA M2 969,60 8,46 8.202,82
15.3.2 FDE 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD M2 969,60 15,20 14.737,92
16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 55.304,95|
16.1 FDE 16.01.000 [FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES
16.1.1 FDE 16.01.029 |FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) M 40,60 680,96 27.646,98
16.1.2 FDE 16.01.045 |PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 3,00 777,03 2.331,09
16.2 FDE 16.06.000 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
16.2.1 FDE 16.06.051 [CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 15,00 279,82 4.197,30
16.2.2 FDE 16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIP{ M 63,00 52,36 3.298,68
16.2.3 FDE 16.06.076 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA M2 18,00 272,55 4.905,90
16.3 FDE 16.11.000 |LIMPEZA FINAL
16.3.1 FDE 16.11.005 |LIMPEZA DA OBRA M2 1.162,50 8,08 9.393,00
16.3.2 FDE 16.80.098 |RETIRADA DE ENTULHO M3 100,00 35,32 3.532,00

TOTAL AMPLIAGAO

R$ 1.782.955,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

Data Base:
PLANILHA ORCAMENTARIA FDE - 04/2013 |CPOS - 06/2013
i 3 q o - Valor Total (R$):
Obra: |AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sao Paulo 2343.290.01
q q . Consultas: FDE/CPOS
Local: | Praca Dr. Mario Pahim s/n - Jaii - S.P. BDI 239
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. [ QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL
CONSULTA N° (R$) (R$)
12 ETAPA - REFORMA - 3 meses - (Piso Superior inteiro e Piso Inferior = 4° Oficio Civel)
1 01.00.000 |SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA
2 [ [02.00000[INFRAESTRUTURA __ ____ ____________ TOTALDAETAPA |
3 03.00.000 |SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 674,42
3.1 FDE 03.02.000 [ARMADURA
3.1.1 FDE 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 45,00 6,94 312,30
3.2 FDE 03.03.000 [CONCRETO
3.2.1 FDE 03.03.014 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 1,00 362,12 362,12
4 04.00.000 |[ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 665,51
4.1 FDE 04.01.000 [ALVENARIA
4.1.1 FDE 04.01.072 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 4,50 43,13 194,09
4.2 FDE 04.50.000 [DEMOLICOES
4.21 FDE 04.50.001 |DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 8,80 53,57 471,42
5 05.00.000 [ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 32.031,51
5.1 FDE 05.01.000 |PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
5.1.1 FDE 05.01.036 [PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 13,00 818,71 10.643,23
(Portas do sanitarios do Juiz e reforma de sanitarios)
5.2 FDE 05.60.000 [RETIRADAS
5.2.1 FDE 05.60.001 [DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 59,00 7,08 417,72
5.2.2 FDE 05.60.010 |DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 59,00 0,99 58,41
5.3 FDE 05.80.000 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1
5.3.1 FDE 05.80.038 | GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 59,00 6,70 395,30
5.3.2 FDE 05.80.070 [FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 59,00 162,89 9.610,51
5.3.3 FDE 05.80.080 |DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 59,00 15,32 903,88
5.4 FDE 05.81.000 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2
5.4.1 FDE 05.81.001 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 18,00 167,46 3.014,28
54.2 FDE 05.81.002 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 30,00 167,46 5.023,80
5.4.3 FDE 05.81.003 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 11,00 178,58 1.964,38
6 06.00.000 |[ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 3.437,98
6.1 FDE 06.01.000 |ESQUADRIAS METALICAS
6.1.1 FDE 06.01.004 |EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 2,00 550,97 1.101,94
6.2 FDE 06.02.000 [PORTAS
6.2.1 FDE 06.02.020 |PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) (PASSARELA METALICA) M2 3,36 695,25 2.336,04
7 07.00.000 | COBERTURA TOTAL DA ETAPA
8 08.00.000 [INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 29.758,70|
8.1 FDE 08.03.000 |REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.1.1 FDE 08.03.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 100,00 15,05 1.505,00
8.1.2 FDE 08.03.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 60,00 29,64 1.778,40
8.1.3 FDE 08.04.022 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 16,00 81,38 1.302,08
8.1.4 FDE 08.04.044 |VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 20,00 311,04 6.220,80
8.2 FDE 08.09.000 |REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.2.1 FDE 08.09.015 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 30,00 28,01 840,30
8.2.2 FDE 08.09.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 25,00 32,02 800,50
8.2.3 FDE 08.09.018 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 35,00 42,61 1.491,35
8.2.4 FDE 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 2,00 46,58 93,16
8.2.5 FDE 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 11,00 24,97 274,67
8.3 FDE 08.16.000 [LOUCAS
8.3.1 FDE 08.16.001 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 20,00 178,71 3.574,20
8.3.2 FDE 08.16.010 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 22,00 539,92 11.878,24
9 09.00.000 [INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA 3.920,37
9.1 FDE 09.05.000 |REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
9.1.1 FDE 09.04.022 [QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00 1.628,92 1.628,92
9.1.2 FDE 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20,00 13,62 272,40
9.1.3 FDE 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 6,00 50,19 301,14
9.14 CPOS 390201 [Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 50,00 1,37 68,27
9.15 CPOS 390216 |[Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 200,00 1,76 351,78
9.1.6 CPOS 390217 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 50,00 2,35 117,47
9.1.7 CPOS 390203 |Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 60,00 2,88 172,69
9.2 FDE 09.05.000 |REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
9.2.1 FDE 09.05.003 |ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 30,00 33,59 1.007,70
10 10.00.000 |FORRO TOTAL DA ETAPA
11 11.00.000 |IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA 499,40
11.1 FDE 11.01.000 [IMPERMEABILIZACOES: SUBSOLOS E BALDRAMES | |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

Data Base:
PLANILHA ORCAMENTARIA FDE - 04/2013 |CPOS - 06/2013
~ A ) .. ~ Valor Total (RS):
Obra: |AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sao Paulo 2343.290.01
, , p Consultas: FDE/CPOS
Local: | Praca Dr. Mario Pahim s/n - Jaii - S.P.
BDI: 23%
ITEM | ronte | copico DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN.| QUANT. | P.UNIT. | SUBTOTAL
CONSULTA N° (R$) (R$)
1111 | FDE  [11.01.002 [[MPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 10,00 49,94 499,40
12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 66.388,21
121 FDE [12.02.000 [REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.21 | FDE |12.01.001[CHAPISCO M2 583,71 7,61 4.442,03
12.22 | FDE |12.02.005 [EMBOCO M2 538,71 21,28 11.463,75
12.23 | FDE |12.02.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 45,00 25,77 1.159,65
12.24 | FDE |12.04.050 [CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA BEGE,OCRE,CINZA M2 538,71 89,32 48.117,58
12.2 FDE (12.04.000 |REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.21 | FDE |12.04.004 [CHAPISCO M2 40,00 4,31 172,40
12.22 | FDE _|12.04.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 40,00 25,82 1.032,80
13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 127.843,80
13.1 FDE |13.01.000 [LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
1311 | FDE |13.01.004 [LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 90,00 25,52 2.296,80
1312 | FDE |13.01.017 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 945,73 19,54 18.479,56
13.2 FDE |13.02.000 |REVESTIMENTO DE PISOS
CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5/
1321 | FDE  [13.02.026 | oEr ATRITO 0,30 A 0,60 M2 137,35 58,62 8.051,46
13.22 | FDE |13.02.077 [CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 808,38 115,29 93.198,13
13.2.3 | FDE |13.02.023 |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 10,00 158,82 1.588,20
13.24 | FDE |13.02.053 |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 6,00 158,82 952,92
13.3 FDE |13.04.000 |REVESTIMENTO DE DEGRAUS
13.31 | FDE [13.02.062 [PISO DE BORRACHA SINT CANELADO COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARG M2 25,04 130,86 3.276,73
14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA 8.041,80
14.1 FDE |14.01.000 |VIDROS
1411 | FDE |14.01.002 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 10,00 62,28 622,80
14.2 FDE |14.60.000 |RETIRADAS
1421 | FDE |14.60.001DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 150,00 9,23 1.384,50
14.3 FDE |14.70.000 |RECOLOCACAO
1431 | FDE |14.70.001 [DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 150,00 40,23 6.034,50
15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 83.442,08
15.1 FDE | 15.80.000 |CONSERVACAO - PINTURA
1511 | FDE |15.80.018 [TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 3.291,13 9,53 31.364,47
1512 | FDE |15.80.045 |[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 221,82 16,82 3.731,01
1513 | FDE |15.80.019 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 302,40 11,04 3.338,50
15.2 FDE | 15.04.000 |EXTERNA
1521 | FDE |15.80.018 [TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 3.687,10 9,53 35.138,06
1522 | FDE |15.80.045 |[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 407,85 16,82 6.860,04
1523 | FDE | 15.04.082 [TINTA LATEX PARA PISO M2 200,00 15,05 3.010,00
16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 23.749,90
16.1 FDE | 16.11.000 |LIMPEZA FINAL
16.1.1 | FDE |16.11.005 [LIMPEZA DA OBRA M2 945,73 8,08 7.641,50
16.1.2 | FDE |16.80.098 [RETIRADA DE ENTULHO M3 80,52 35,32 2.843,97
16.2 PASSARELA METALICA
16.21 | FDE |07.02.003 [FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAQ) KG 967,50 13,71 13.264,43
TOTAL 12 ETAPA R$ 380.453,68 |
22 ETAPA - REFORMA - 2 meses - (Piso Inferior = 1° Oficio Civel, Distribuidor e Secretaria)
1 01.00.000 [SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA
[ 2 |  ]02.00.000 [INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA
| 3 |  ]03.00.000 [SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA
4 04.00.000 |[ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 188,66
4.1 FDE |04.01.000 |ALVENARIA
4.1.1 FDE | 04.01.072 |ALVENARIA DE TWOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 1,89 43,13 81,52
4.2 FDE [04.50.000 |DEMOLICOES
4.2.1 FDE | 04.50.001 |DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 2,00 53,57 107,14
5 05.00.000 |[ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 6.698,68
5.1 FDE [05.01.000 |PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
5.1.1 FDE |05.01.036 |PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 1,00 818,71 818,71
5.2 FDE | 05.60.000 |RETIRADAS
5.2.1 FDE |05.60.001 |DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 11,00 7,08 77,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

Data Base:
PLANILHA ORCAMENTARIA FDE - 04/2013 |CPOS - 06/2013
i 3 q o - Valor Total (R$):
Obra: |AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sao Paulo 2343.290.01
, , p Consultas: FDE/CPOS
Local: |Praca Dr. Mario Pahim s/n - Jau - S.P.
4 /n - J BDI: 23%
ITEM | ronte | copico DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN.| QUANT. | P.UNIT. | SUBTOTAL
CONSULTA N° (R$) (R$)
522 FDE | 05.60.010 |DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 11,00 0,99 10,89
5.3 FDE | 05.80.000 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1
5.3.1 FDE | 05.80.038 | GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 37,00 6,70 247,90
532 FDE |05.80.070 |FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 11,00 162,89 1.791,79
533 FDE | 05.80.080 |DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 13,00 15,32 199,16
5.3.4 FDE |05.80.071 |FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 13,00 99,81 1.297,53
5.4 FDE |05.81.000 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2
5.4.1 FDE |05.81.001 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 2,00 167,46 334,92
542 FDE |05.81.002 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 4,00 167,46 669,84
543 FDE | 05.81.003 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 7,00 178,58 1.250,06
6 06.00.000 |[ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA
[ 7 |  ]07.00.000 [COBERTURA TOTAL DA ETAPA
8 08.00.000 |INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 5.571,46
8.1 FDE | 08.03.000 |REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.1.1 FDE [08.03.016 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 20,00 15,05 301,00
8.1.2 FDE |08.03.019|TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 30,00 29,64 889,20
8.1.3 FDE |08.04.022 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00 81,38 162,76
8.1.4 FDE |08.04.044 |VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 2,00 311,04 622,08
8.2 FDE |08.09.000 |REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.2.1 FDE |08.09.015|TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 10,00 28,01 280,10
8.2.2 FDE |08.09.016 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 4,00 32,02 128,08
8.2.3 FDE [08.09.018 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 40,00 42,61 1.704,40
8.2.4 FDE |08.10.006 |CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 1,00 46,58 46,58
8.3 FDE |08.16.000 |LOUCAS
8.3.1 FDE |08.16.001 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 178,71 357,42
8.3.2 FDE_|08.16.010 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 2,00 539,92 1.079,84
9 09.00.000 |INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA
[ 10 |  ]10.00.000 [FORRO TOTAL DA ETAPA
[ 11 | [11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA
12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 11.869,51
121 FDE [12.02.000 [REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
1221 | FDE |12.01.001[CHAPISCO M2 92,45 7,61 703,54
1222 | FDE |12.02.005 [EMBOCO M2 112,45 21,28 2.392,94
12.23 | FDE |12.02.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 20,00 25,77 515,40
12.24 | FDE |12.04.050 [CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA BEGE,OCRE,CINZA M2 92,45 89,32 8.257,63
13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 42.776,69
13.1 FDE [13.01.000 [LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
1311 | FDE [13.01.017 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 309,26 19,54 6.042,94
13.2 FDE |13.02.000 |REVESTIMENTO DE PISOS
1321 | FDE |13.02.023 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,00 158,82 1.270,56
1322 | FDE |13.02.053 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 5,00 158,82 794,10
13.23 | FDE |13.02.026 [CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRIT M2 17,39 58,62 1.019,40
1324 | FDE |13.02.077 |CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 291,87 11529]  33.649,69
14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA
15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 11.478,68
15.1 FDE | 15.80.000 |CONSERVACAO - PINTURA
1511 | FDE |15.80.018 [TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 1.007,84 9,53 9.604,72
1512 | FDE |15.80.045 |[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 65,10 16,82 1.094,98
15.1.3 | FDE |15.80.019 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 70,56 11,04 778,98
16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 3.208,40
16.1 FDE |16.11.000 |LIMPEZA FINAL
16.1.1 | FDE |16.11.005 [LIMPEZA DA OBRA M2 309,26 8,08 2.498,82
16.1.2 | FDE | 16.80.098 [RETIRADA DE ENTULHO M3 20,09 35,32 709,58
TOTAL 22 ETAPA R$ 81.792,08 |
32 ETAPA - REFORMA - 2 meses - (Piso Inferior = 2° Oficio Civel e 3° Oficio Civel)
1 01.00.000 [SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DA ETAPA
2 02.00.000 [INFRA ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 706,72

21 FDE |02.06.000 [EMBASAMENTO [ [ [ [
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

Data Base:
PLANILHA ORCAMENTARIA FDE - 04/2013 |CPOS - 06/2013
i 3 q o - Valor Total (R$):
Obra: |AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sao Paulo 2343.290.01
q q . Consultas: FDE/CPOS
Local: | Praca Dr. Mario Pahim s/n - Jaii - S.P. BDI 239
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL
CONSULTA N° (R$) (R$)
2.1.1 FDE [02.06.003 |ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TWOLO M2 5,00 127,77 638,85
2.2 FDE |02.07.000 |IMPERMEABILIZACOES
2.2.1 FDE [02.07.002 |[IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 1,53 44,36 67,87
3 03.00.000 [SUPER ESTRUTURA TOTAL DA ETAPA 1.036,10
3.1 FDE |03.01.000 |[FORMA
3.1.1 FDE [03.01.001 |FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 6,11 76,63 468,21
3.2 FDE [03.02.000 |ARMADURA
3.2.1 FDE [03.02.002|ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 50,00 6,94 347,00
3.3 FDE |03.03.000 |CONCRETO
3.3.1 FDE [03.03.014 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 0,61 362,12 220,89
4 04.00.000 [ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS TOTAL DA ETAPA 690,08
4.1 FDE [04.01.000 | ALVENARIA
4.1.1 FDE | 04.01.072|ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 16,00 43,13 690,08
5 05.00.000 [ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 3.220,45
5.1 FDE [05.01.000 |PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
5.1.1 FDE [05.01.046 |PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 1,00 682,18 682,18
5.2 FDE |05.60.000 |RETIRADAS
5.2.1 FDE [05.60.001 |DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 9,00 7,08 63,72
522 FDE |05.60.010 |DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 9,00 0,99 8,91
5.3 FDE [05.81.000 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 2
5.3.1 FDE [05.81.006 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM UN 9,00 145,43 1.308,87
5.4 FDE [05.80.000 |CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1
5.4.1 FDE | 05.80.038 |GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 18,00 6,70 120,60
5.4.2 FDE | 05.80.080 |DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 9,00 15,32 137,88
5.4.3 FDE | 05.80.071 |FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 9,00 99,81 898,29
6 06.00.000 [ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS TOTAL DA ETAPA 1.555,77,
6.1 FDE [06.01.000 |[ESQUADRIAS METALICAS
6.1.1 FDE | 06.01.025|CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 3,10 501,86 1.555,77
7 07.00.000 [COBERTURA TOTAL DA ETAPA
8 08.00.000 [INSTALACOES HIDRAULICAS TOTAL DA ETAPA 21.016,49
8.1 FDE [08.03.000 |REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
8.1.1 FDE [08.03.016 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 50,00 15,05 752,50
8.1.2 FDE [08.04.022 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00 81,38 81,38
8.2 FDE |08.09.000 |REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
8.2.1 FDE [08.09.015|TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 20,00 28,01 560,20
8.2.2 FDE |08.09.016 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 10,00 32,02 320,20
8.2.3 FDE [08.09.018 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 30,00 42,61 1.278,30
8.2.4 FDE |08.10.006 |CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 2,00 46,58 93,16
8.2.5 FDE [08.10.038 |CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 380,77 380,77
8.3 FDE |08.16.000 |LOuCAS
8.3.1 FDE [08.16.004 |BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 14,00 443,69 6.211,66
8.3.2 FDE [08.16.010 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM.AUTOMATICO UN 21,00 539,92 11.338,32
9 09.00.000 [INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DA ETAPA 1.068,01
9.1 FDE [09.05.000 |REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
9.1.1 FDE | 09.07.003 |FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 100,00 1,76 176,00
9.1.2 FDE [09.07.004 |FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 50,00 2,39 119,50
9.2 REDE DE BAIXA TENSAO: ELETRODUTOS
9.21 CPOS 381301 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios m 20,00 9,82 196,31
9.3 FDE |09.08.000 |PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
9.3.1 FDE [09.08.029 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 2,00 72,58 145,16
9.3.2 FDE |09.08.046 |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 2,00 84,33 168,66
9.4 FDE [09.09.000 |LUMINARIAS INTERNAS
9.4.1 FDE [09.09.051 |IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 3,00 87,46 262,38
10 10.00.000 [FORRO TOTAL DA ETAPA
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO TOTAL DA ETAPA
12 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE TOTAL DA ETAPA 5.110,73
12.1 FDE [12.01.000 |REVESTIMENTO DE TETO
12.1.1 FDE [12.01.001|CHAPISCO M2 5,39 7,61 41,02
12.1.2 FDE |12.01.006 |EMBOCO DESEMPENADO M2 5,39 25,82 139,17
12.2 FDE |12.02.000 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.2.1 FDE [12.01.001|CHAPISCO M2 41,71 7,61 317,41
12.2.2 FDE [12.02.005 |EMBOCO M2 41,71 21,28 887,59
12.2.3 FDE [12.04.050 |CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA, BEGE,OCRE,CINZA M2 41,71 89,32 3.725,54
13 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS TOTAL DA ETAPA 46.320,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

Data Base:
PLANILHA ORCAMENTARIA FDE - 04/2013 |CPOS - 06/2013
i 3 q o - Valor Total (R$):
Obra: |AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sao Paulo 2343.290.01
, , p Consultas: FDE/CPOS
Local: | Praga Dr. Mario Pahim s/n - Jaii - S.P.
¢ /n -] BDI: 23%
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINA(}[\O DOS SERVICOS UN. | QUANT. P. UNIT. SUBTOTAL
CONSULTA N° (R$) (R$)
13.1 FDE |13.01.000 [LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
13.1.1 FDE |13.01.004 [LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 7,39 25,52 188,59
13.1.2 FDE |13.01.017 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 339,20 19,54 6.627,97
13.2 FDE |13.02.000 [REVESTIMENTO DE PISOS
13.2.1 FDE |13.02.023 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,00 158,82 1.270,56
13.2.2 FDE [13.02.053 |[BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 4,00 158,82 635,28
13.2.3 FDE | 13.02.026 [CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5/ COEF.ATRIT M2 26,61 58,62 1.559,88
13.2.4 FDE | 13.02.077 [CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 312,59 115,29 36.038,50
14 14.00.000 VIDROS TOTAL DA ETAPA
15 15.00.000 PINTURA TOTAL DA ETAPA 13.425,20)
15.1 FDE [15.80.000 [CONSERVACAO - PINTURA
15.1.1 FDE | 15.80.018 [TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 1.143,59 9,53 10.898,41
15.1.2 FDE | 15.80.045 |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 90,68 16,82 1.525,24
15.1.3 FDE |15.80.019 |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 90,72 11,04 1.001,55
16 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DA ETAPA 3.938,79
16.1 FDE [16.11.000 [LIMPEZA FINAL
16.1.1 FDE | 16.11.005 [LIMPEZA DA OBRA M2 339,20 8,08 2.740,74
16.1.2 FDE |16.80.098 |RETIRADA DE ENTULHO M3 33,92 35,32 1.198,05
TOTAL 32 ETAPA | R$ 98.089,12 |
TOTAL GERAL PARA REFORMA | R$ 560.334,88 |
TOTAL GERAL (AMPLIAGAO + REFORMA) [ R$2.343.290,01 |

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

Jahu, 17 de junho de 2.013.

JOAO GERALDO VONO

SECRETARIO DA SECRETARIA DE PROJETOS ENGENHEIRO CIVIL

SECRETARIA DE PROJETOS
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