PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

Obra: Obra de ampliagao do Férum de Jau (Prédio Anexo) e reforma
do Prédio Existente.

Local: Praga Dr. Mario Pahim s/n - Centro - JAHU/ SP
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CAPITULO 1 - CONDIGOES GERAIS E CRITERIO DE MEDIGAO

A - CONDICOES GERAIS

Este capitulo estabelece as condi¢des e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA
na execugao dos servigos. Seu conteldo, os projetos e demais documentos anexados ao presente, servirdo de base para
acdo da CONTRATANTE.

1- Pressupde-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do inicio de qualquer de suas
atividades relacionadas com os servicos a serem compromissados, dos desenhos, deste Caderno de

Especificagdes e de todas as condigbes locais que possam interferir em sua execugao.

2- Devera a CONTRATADA, apds o estudo detalhado das condigdes locais, levantar por escrito as duvidas que
poderiam surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da Ordem de Servigo. Quaisquer
duvidas remanescentes, deverédo ser levantadas por escrito, sempre com antecedéncia, antes do inicio dos

servigos correspondentes.

3- A CONTRATADA devera notificar com antecedéncia, a colocagédo, a disposicdo do CONTRATANTE, dos

materiais a serem utilizados e que seréo submetidos a controle de qualidade, através de ensaios normalizados.

4 - As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso; todas as especificagcbes de
materiais, servicos e métodos construtivos deverdo obedecer as disposicdes e detalhes em projeto,
complementando-se com as Normas Técnicas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), as
recomendagbes do fabricante, e o Manual Técnico do DOP - ultima edicdo. Quando as especificagcdes se
referirem ao Protoétipo Comercial ou Fabricante, o produto citado constituira o padrao de qualidade exigido, ou
seja, poderdo ser utilizados outros produtos, de outras marcas, desde que atendam ao padrdo do Protétipo

Comercial.

5- Nos casos em que as normas forem omissas ou conflitantes, serdo adotadas as solugcdes que forem

tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovagéo ou a solugao por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE.

6 - Todos os servigos na construgdo deverdo estar rigorosamente de acordo com o projeto, em todos os seus
detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam integralmente as determinagbdes das normas,

especificagdes e padronizagdes da ABNT, especificas para cada caso.

7- Cabera a EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa execugdo da obra como um todo, na cobertura por sua
estanqueidade as aguas pluviais e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que
os servicos tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Concluido a colocacdo das telhas, a cobertura
devera se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execugdo, como:

pregos, arames, pedacos de telha ou de argamassa solta, etc.

10- A CONTRATADA garantira a solidez e seguranga da obra nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil.
11- Cabe a CONTRATADA a elaboragao do cadastro da obra.

12- As fontes consultadas para a elaboragédo da Planilha Orgamentaria foram a Fundagédo para o Desenvolvimento
da Educagdo (FDE) com data base de outubro de 2.011 e Companhia Paulista de Obras e Servigos (CPOS)
boletim 158. Os valores dos servigos contidos no boletim da CPOS n&o contemplam o BDI, portanto esses

valores foram majorados em 23% indice adotado pela FDE e contido em seus custos.

ESPECIFICAGOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO — AMPLIAGAO E REFORMA DO FORUM JAHU - S.P.




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

B CRITERIOS DE MEDIGAO
A aplicagéo dos Critérios de Medigdo e Regulamentacao de Precos pressupbde que a CONTRATADA esteja

perfeitamente ciente do disposto no Projeto e nas Especificagbes Técnicas.

Os servicos constantes das Planilhas Orgamentérias serdo medidos em fungdo de suas unidades, critérios e
regulamentacao de pregos e que deverdo vigorar durante todo o transcurso das obras. Os servigos constantes na Planilha
Orgcamentaria deverdo ser medidos e remunerados, conforme os critérios constantes dos manuais de componentes e
servicos de cada entidade consultada especificada na coluna “cédigo” da Planilha Orgamentaria.

Como alguns dos Critérios de Medicao estdo baseados em elementos fornecidos pelo Projeto, todas as

dimensdes, cotas e quantidades neles constantes deverao ser verificados pela CONTRATADA.

CAPITULO 2 - CONDIGOES TECNICAS
A- SERVICOS DE ARQUITETURA / INSTALACOES ELETRICAS /
INSTALACOES HIDRAULICAS

1 OBJETIVO / INTRODU(}AO
Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos servigos a serem executados na

construcao do prédio do de ampliagdo do Forum de Jau, S&o Paulo.

2 DESCRITIVO DOS SERVICOS
Sera apresentado um descritivo do tipo de construgdo a ser realizado, assim como 0s servicos a serem

utilizados conforme projetos:
Obra de construcdo (ampliagao) do Prédio Anexo e reforma do prédio existente do Férum de Jau

SERVICOS PRELIMINARES

. Instalacdo de placa de identificagdo de obra conforme modelo do estado;
. Instalacdo de canteiro de obras e fechamento, com tapume, dos locais onde houver necessidade;
CONSTRUGAO

Infra-estrutura:

e Praticamente quase toda infra-estrutura ja foi executada, faltando um reforco onde sera instalada a caixa d’agua
elevada, a alvenaria de embasamento, aterro e impermeabilizagao conforme prevé o orgamento;

e Devera ser executada a alvenaria de embasamento e na sequéncia o aterro;

e A execucdo do aterro devera atender ao Projeto de Arquitetura. O movimento de terra devera ser executado com
rigoroso controle tecnoldgico, a fim de assegurar estabilidade ao terreno. Deve-se obedecer as cotas e os perfis
previstos no Projeto. Os materiais empregados no aterro devem ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo, ndo
podendo ser utilizadas turfas, argilas organicas, nem solos com matéria organica, micacea ou diatomacea, devendo
ainda ser evitado o emprego de solos expansivos. Os aterros devem ser langados em camadas de cerca de 20 cm
de espessura e devem ser compactadas estando o material na umidade 6tima do correspondente ensaio de
compactacao, admitindo-se uma variagao desta umidade de no maximo 2% para mais ou menos, ou menor faixa de
variagcdo conforme especificagdes especialmente elaboradas para a obra. Utilizar na compactagéo equipamento
adequado ao tipo de solo, prédio visinho existente e dificuldades de obra ja que a infra-estrutura e parte da
superestrutura ja estéo prontas.

e Toda a fundagao sera impermeabilizada com cimento, areia, hidréfugo e tinta betuminosa.
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Superestrutura:

As vigas e pilares (pilares do 1° piso ja concretados) serao em concreto armado para posterior revestimento igual aos
detalhados em projeto especifico;

A laje sera pré-moldada com vigotas protendidas conforme especificado em projeto e orcamento e preenchimento
com placas de EPS.

Alvenaria:
Serao executadas alvenarias de blocos ceramicos tipo baiano, nas dimensdes e espessuras iguais ao do projeto;
Sobre o vao das portas e esquadrias e sob o vdo destas, serdo executadas vergas;

Cobertura:

A cobertura sera em telha de ago galvanizado com acabamento natural e espessura igual a 0,5 mm, sobre estrutura
metdlica no prédio principal e de estrutura metalica coberta com telhas de ago galvanizado ondulado conforme
especificado no orgamento e projeto.

Revestimento de Paredes:

Nas paredes internas serdo executadas chapisco, embogo e assentamento de azulejos brancos 20x20 até o teto
conforme especificado em projeto.

O teto sera revestido com chapisco e embogo desempenado, e em determinados locais sera usado placas de gesso
e/ou fibra mineral conforme projeto.

Nas paredes externas havera revestimento com chapisco e embogo desempenado.

Revestimentos de Pisos:

Toda a area interna sera revestida com piso ceramico PEI-5, sobre base devidamente preparada com lastro e
argamassa de regularizagao;

Em todo o perimetro externo sera executado piso de concreto com hidrofugo e espessura de 5 centimetros,
desempenado com junta seca sobre lastro de pedra britada (os itens 13.01.004 e 13.01.006 da Planilha
Orgamentaria correspondem a areas internas e externas).

Elementos de Madeira:
As portas deverao obedecer ao constante na planilha orcamentaria e especificado no projeto, ou seja, a porta sera de
madeira sarrafeada para pintura com bandeira e batente de madeira.

Elementos Metalicos:
Os caixilhos serao em aluminio, tipo basculante com vidros de 3 mm;
As portas em geral serdo de vidro temperado e aluminio.

Pintura:
As paredes internas, externas e o teto serdo pintadas com tinta latex acrilica;

Forro:
No primeiro piso ou no térreo sera colocado forro de gesso com isolamento termo acustico;

InstalagGes Elétricas e Hidraulicas:

Serdo executados todos os servigos de instalagbes elétricas e hidraulicas para o perfeito funcionamento de toda
obra, conforme os contidos na planilha orgamentaria.

Os servigos de ldgica, telefonia e monitoramento deverdo obedecer aos projetos ou conforme quantitativos da
planilha orgamentéria.

Os projetos de monitoramento deverao ser executados pela contratada e executado conforme projetado.

Servigcos Complementares:
Sera executada a retirada de entulho;

A area devera ser entregue limpa e sem residuos de obra.
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B ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

1 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORIOS

Serdo executadas em tijolo cerdmico furado (baiano), para uso com revestimentos, assentadas com
argamassa de cimento, cal e areia.

As alvenarias deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensdes, espessuras e
alinhamentos, de modo a constituirem paredes, muros, etc., com parametros perfeitamente planos e a prumo, e com
juntas executivas de espessura compativel com os materiais utilizados. Quando se tratar da execugéo de alvenarias com
parametros curvos e/ou inclinados, o método executivo devera ser submetido a aprovagao da FISCALIZACAO, bem como
para alteragdes de projeto que provoquem mudanca de locagao das alvenarias.

Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverdo ser adequadamente molhados, por ocasido
de seu emprego, de modo que seja garantida a ndo absorgao de agua da argamassa de assentamento.

O assentamento dos elementos de alvenaria devera ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente
niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o preenchimento das superficies de contato, pela argamassa de
assentamento, seja total.

Todas as alvenarias deverao ser executadas a partir dos extremos para o meio, evitando-se, sempre, que
as emendas de fiada ocorram predominantemente numa sé vertical.

As alvenarias de fundagéo, em edificagées com estrutura de concreto armado, serdo levantadas sobre vigas
baldrames de concreto armado. Em pequenas edificagdes e/ou obras complementares, e, quando as condigdes do
terreno natural permitir, serdo adotadas, apds exame da fiscalizagao, sobre sapatas corridas de concreto, ou sobre lastro
de concreto magro.

As alvenarias, quando apoiadas sobre vigas continuas, deverdo ser levantadas simultaneamente em vaos
contiguos, de modo que em nenhum ponto haja diferenca de altura de mais de 80 cm.

O levantamento de alvenarias aparentes devera obedecer a um plano executivo, pré-estabelecido em
fungdo das distancias entre amarragdes, das dimensdes dos elementos componentes e das dimensdes e posicionamento
de eventuais vaos.

O levantamento de alvenarias, para fechamento de vaos em estrutura de concreto armado, devera ser feito
até alturas tais que possibilitem seu posterior encunhamento contra os elementos estruturais imediatamente superiores.

Durante o levantamento das alvenarias de elevagdo, sempre que for possivel, deverdo ser embutidos
eventuais tacos de madeira para instalagdo de rodapés, etc., evitando-se cortes desnecessarios na alvenaria e
propiciando-se melhor fixagao a esses elementos.

As superficies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer alvenaria, deverdo ser
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3.

Nos casos de execugdo de pegas de concreto armado destinadas a atribuir rigidez as alvenarias, todas as
superficies destas, destinadas a servir de forma para o concreto, deverao ser chapiscadas com argamassa de cimento e
areia grossa 1:3 e, quando necessario, dotadas de reentrdncias ou outros artificios que lhes proporcionem maior
aderéncia ao concreto.

Na execugdo de alvenaria com espessura igual ou inferior a 10 cm e, sempre que inferiores a meio tijolo,
deverdo ser introduzidos ferros corridos para reforco de amarragdo, em numero e bitola que, a juizo da fiscalizacdo sejam
compativeis com as dimensées destas alvenarias, no que respeita a altura e desenvolvimento dos respectivos vaos.

Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverao ser tomados os cuidados

necessarios para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas alvenarias ja levantadas.
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Em tempo excessivamente quente e seco, as alvenarias deverao ser periodicamente molhadas, durante sua
fase de cura, de modo que seja evitada uma evaporagao brusca de agua incorporada a argamassa de assentamento.

Os servicos de encunhamento s6 poderao ser iniciados quando decorridos, pelo menos, 5(cinco) dias do
término do levantamento das respectivas alvenarias e quando estiver concluido o levantamento de todas as alvenarias do
pavimento imediatamente superior ou, no caso especifico de ultimos pavimentos, quando estiver concluida a cobertura.

Os encunhamentos serdo executados necessariamente, com tijolos comuns macicos de barro cozido,
assentados com argamassa de cimento e areia 1:3 e, em plano inclinado, com inclinagdées simetricamente convergentes
em relagdo ao centro do vao; os vazios resultantes seréo preenchidos com a mesma argamassa de cimento.

A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizagbes, etc., s6 podera ser feita com instrumentos
adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, pelo menos, 3 (trés) dias do término do encunhamento,
ou 8 (oito) dias do término do levantamento, das respectivas alvenarias.

O corte de elementos de alvenaria devera ser executado com instrumentos adequados a cada tipo de
material e, Unica e exclusivamente, para a obtengdo de pegas com medidas complementares, inexistentes no mercado, e
de pegas com dimensdes e formatos adequados aos servigos de encunhamento e de requadragao de vaos.

As saliéncias superiores a 3 cm sO poderdo ser executadas segundo detalhe especifico do projeto
executivo, ou de acordo com a orientagdo da FISCALIZACAO, n3o sendo permitida sua execucdo exclusivamente com
argamassa.

As argamassas mistas, para assentamento de elementos de alvenaria, deverdo ser preparadas com
cimento, agregado miudo e agua, que atendam as determinagdes contidas em 3.1.1., e com cal hidratada de primeira
qualidade e com caracteristicas gerais integralmente de acordo com as determinagdes da ABNT.

Na substituicdo de cal hidratada por cal virgem, quando autorizada pela APCO, devera ser utilizada cal de primeira
qualidade e isenta de impurezas, com caracteristicas gerais integralmente de acordo com as determinagées da ABNT.

A cal, virgem ou hidratada, devera ser posta na obra convenientemente acondicionada, em sacos de 20 Kg
ou em tambores de maior capacidade, permanecendo na embalagem original, até sua utilizacdo, armazenada em lugar
seco, ventilado e suficientemente protegido das intempéries.

As argamassas deverao ser preparadas em quantidades compativeis com as necessidades de cada etapa
de servico, com amassamento feito mecanicamente, de forma continua e com duragéo nunca inferior a 90 segundos,
contados a partir do momento em que todos seus componentes, inclusive a agua, tiverem sido langados na betoneira.

O amassamento manual sera permitido sempre que a quantidade de argamassa a ser manipulada nao
justifique o emprego de betoneira, desde que executado, com o rigor técnico necessario, em masseiras, tabuleiros ou
estrados, suficientemente planos, impermeaveis e resistentes.

A adicdo dos agregados, no preparo de argamassa, devera ser feita por intermédio de caixas de madeira
confeccionadas com volume de 35 litros, ou respectivos multiplos, de modo a proporcionar o rigor necessario a obtengao
dos tragos recomendados.

Embasamento: em tijolo de barro comum, revestido com argamassa de cimento, areia e hidrofugo e

posterior pintura com tinta betuminosa, nas duas faces da alvenaria, até 20 cm acima do contra piso.
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TIJOLO CERAMICO BAIANO
Descrigao:

Tijolo de barro, furados, de massa homogénea, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo
estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, nao vitrificados; arestas vivas e bem definidas, com ranhuras nas faces, textura
homogénea, sem defeitos sistematicos (fendas, trincas ou falhas), conformados por extrusdo e queimados.

Argamassa de assentamento: trago 1:4, cal hidratada e areia, com adigéo de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.
Execucao:

Os tijolos devem ser molhados previamente.

Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarragéo).

A espessura maxima das juntas deve ser de 10 mm.

Deve ser prevista amarragdo na estrutura de concreto.

Na execugéo da alvenaria, deve ser obrigatério o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na argamassa de

assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto.

Recebimento:

Atendidas as condigdes de fornecimento e execugdo, as alvenarias deverdo somente ser recebidas se os
desvios de prumo e de locagédo forem inferiores a 10 mm. Colocada a régua de 2m em qualquer dire¢cdo sobre a
superficie, ndo devera haver afastamentos maiores que 10 mm nos pontos intermediarios da régua e 20 mm nas
extremidades. Devera ser feita inspecgéo visual, consistindo na veficagdo de fissuras, trincas, deformagdes ou superficies

irregulares. Caso estas ocorréncias atinjam mais de 15% das pecas, todo o lote devera ser rejeitado.

2 REVESTIMENTOS DE PISOS

Os pisos deverao ser executados estritamente de acordo com as determinagdes em projeto e de acordo
com orientagdo da Fiscalizagdo, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicagao devera ser
feita rigorosamente de conformidade com as presentes especificacdes ou, em casos ndo explicitados conforme as
recomendacdes dos respectivos fabricantes.

Os materiais de capeamento adotados deverdo apresentar caracteristicas compativeis com as solicitagoes
e usos previstos, em fungdo das particularidades funcionais de cada ambiente, cabendo unicamente a fiscalizagdo efetuar
qualquer alteragcdo nas especificagbes originais da tabela descritiva dos servigos, quando algum fator superveniente
assim o exigir.

Os servicos de capeamento de pisos deverdo ser executados exclusivamente por méao-de-obra
especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicagdo dos materiais especificos, de modo que, como produto
final resulte superficies com acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com nivel, inclinagdes, caimentos,
curvaturas, etc.

Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermedaveis, deverdo ser executados com
caimento adequado, em diregdo ao captor mais préximo, de modo que o escoamento de agua seja garantido em toda sua
extensdo, sem a formagao de quaisquer pontos de acumulo.

Os pisos deverao ser executados de modo a constituirem superficies absolutamente planas, niveladas
(dotadas das inclinagbes e caimentos pré-estabelecidos, quando for o caso) e, sempre que se tratar de pisos nao
monoliticos, isentos de rebaixos ou saliéncias entre seus elementos componentes.

Os pisos s6 poderéo ser executados apos a concluséo dos servigos de revestimento de paredes, muros, ou
outros elementos contiguos, bem como, no caso especifico de ambientes internos, apds a conclusdo dos respectivos

revestimentos de teto e a vedagao das respectivas aberturas para o exterior.
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Antes de se dar inicio a execugdo dos revestimentos finais, todas as canalizagbes das redes de agua,
esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverdo estar instaladas, com suas valas de embutidoras devidamente
preenchidas e, no caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas a pressao recomendada, sanados
0s eventuais vazamentos assim detectados.

O acesso as areas a serem pavimentadas devera ser vedado as pessoas estranhas ao servigo, durante
toda sua execugao, ficando proibido todo e qualquer transito sobre areas recém pavimentadas, durante o periodo de cura
caracteristico de cada material.

Os pisos recém aplicados, em ambientes internos ou externos, deverdao ser convenientemente protegidos
da incidéncia direta de luz solar e da agao das intempéries em geral, sempre que as condi¢des locais, e o tipo de piso
aplicado, assim determinarem.

A recomposicdo parcial de qualquer tipo de capeamento de piso sé sera aceita pela FISCALIZACAO
quando executada com absoluta perfeicao, de modo que, nos locais onde o revestimento houver sido recomposto, ndo
sejam notadas quaisquer diferengas ou descontinuidades.

Todos os pisos, quando nao forem aplicados sobre laje de concreto armado, deverdo ser assentes sobre
uma camada regularizadora de concreto (lastro), langcada apds o perfeito nivelamento e compactacao do solo, concluida a
instalagdo de todas as canalizagdes subterrdneas que os atravessam, e quando for o caso, concluidos os respectivos
servigos de drenagem.

Os pisos internos serdo retirados assim como os contrapisos. Sera executado novo contra piso em
concreto, regularizacdo com argamassa de cimento areia 1:3 e piso cerdmico esmaltado, inclusive rodapé do mesmo

material.

CERAMICA ESMALTADA ANTI DERRAPANTE

Descrigao:

Cerémica prensada esmaltada produzida por monoqueima, com espessura de 6 a 10 mm para trafego
intenso, com aspecto decorativo neutro, de acordo com as seguintes especificagdes:

- Dimensbes aproximadas: 40 x 40 cm;

- Absorgéo de agua: (3 a 6%);

- Resisténcia a abrasao superficial: classe 5 (PEI);

- Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 e 0,5;

- Carga de ruptura: minimo 1000N (para espessura maior ou igual a 7,5mm) minimo 600N (para espessura
menor que 7,5mm);

- Expanséao por umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%;

- Resistente ao gretamento (ndo gretar).

Controle de fornecimento:

Ceramica: Ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falta do vidrado, depressdes, crateras,
bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustagbes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como diferenga de tonalidade e dimensdo dentro do mesmo lote. Além das condigbes acima, os
produtos devem atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.

Argamassa de assentamento: devera ser utilizada argamassa colante flexivel categoria ACIl ou AC-III
(NBR14081).

Juntas de assentamento: devera ser utilizado rejunte flexivel.

Juntas de movimentacéo e de dessolidarizacéo: devera ser utilizado selante flexivel de poliuretano.
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Execucgéo:

A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendagbes da NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagcos e equipamentos urbanos. Antes do
assentamento das placas ceramicas, atentar para a execugao das juntas de dessolidarizagdo e, quando necessario, das
juntas de movimentacao.

As juntas de dessolidarizagcdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da area em questéo, de
modo a garantir que o piso ceramico ndo tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentagéo:

Assentamento sobre argamassa de regularizagao: As juntas de dessolidarizagcao deveréo ser previstas por
ocasido da execugao da argamassa de regularizagéo, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10 mm.

Assentamento direto sobre laje: As juntas de dessolidarizagcdo deverdo ser executadas por ocasido do
assentamento do piso ceramico, respeitado o tempo de cura do concreto, garantindo um afastamento de 10 mm de
largura. Colar fita “crepe” no leito das juntas, formando uma camada antiaderente em todo o fundo.

As juntas de movimentagdo devem ser executadas sempre que a area do piso for maior que 32m?2 ou
sempre que uma das dimensdes for maior que 8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a
paginacdo da ceramica, pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento:

Assentamento sobre argamassa de regularizagdo: As juntas de movimentagdo devem ter de 6 a 10 mm de
largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de regularizagdo, executar as juntas com frisador.
Colar fita “crepe” no leito das juntas formando uma camada antiaderente em todo o fundo.

A selagem das juntas de movimentacado e de dessolidarizagdo deve ser executada, apds assentamento do
piso ceramico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido para retirada do pd. Proteger as bordas das
placas cerdmicas com fita “crepe”. No caso de assentamento sobre argamassa de regularizagdo, aplicar tarugos
limitadores de profundidade de EPS “Tarucel” para minimizar o consumo de material selante.

O selante monocomponente a base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a bisnaga fornecida com
o produto. Aplicar nos periodos mais frios do dia, quando os materiais estardo mais retraidos e, consequientemente, as
juntas mais abertas. As fitas de protecdo das placas ceramicas deverdo ser removidas imediatamente apés a aplicacéo
do selante, e este deve ser levemente frisado com os dedos (utilizar luva de protec¢ao).

O assentamento dos pisos ceramicos s6 deve ocorrer apds o periodo minimo de cura do concreto ou da
argamassa de regularizagdo. No caso de ndo se empregar nenhum processo especial de cura, o assentamento deve
ocorrer, no minimo, 28 dias apds a concretagem da laje ou 14 dias apds a execugdo da argamassa de regularizagédo
(trago 1:3 cimento e areia).

Considerar uma declividade minima de 0,5% em diregc&o a ralos, buzinotes ou saidas.

O assentamento dos pisos ceramicos deve obedecer a paginagdo prevista em projeto e a largura
especificada para as juntas de assentamento que devem ter um minimo de 6 mm (se necessario, empregar espagadores
previamente gabaritados). Caso a paginagdo nao esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos
cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentagao.
Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas
esticadas longitudinal e transversalmente.

Apds limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem interrupgdes,
distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagdo dentro do “tempo em aberto”, de acordo com
as orientagdes na embalagem do produto.

Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa ceramica), utilizando desempenadeira de ago
com dentes de 8 mm. A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em
seguida, deve-se aplicar o lado dentado formando corddes para facilitar o nivelamento e aderéncia das placas cerémicas.

As reentrancias existentes no verso da placa cerdmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa.

ESPECIFICAGOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO — AMPLIAGAO E REFORMA DO FORUM JAHU - S.P.

9




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

Assentar a placa ceramica ligeiramente fora da posicdo, de modo a cruzar os cordées da placa e do
contrapiso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a sua posigao final.

Aplicar vibragbes manuais de grande freqiiéncia, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a
maior acomodacgéao possivel, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica.
Aguardar no minimo 3 dias apds o assentamento das placas ceramicas, para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se
uso de pranchas largas.

As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderéncia do rejunte. A pasta
de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerdmico com
esponja de borracha macia, limpa e umida. Por fim, passar estopa seca e limpa.

Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subseqiientes ao rejuntamento, o piso seja molhado,
periodicamente.

O revestimento sé deve ser exposto ao trafego de pessoas, preferencialmente apds 7 dias da execugao do
rejuntamento.

A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa colante se da aproximadamente aos 14 dias de idade.

ATENGAO: Para os outros pisos (ladrilhos hidraulicos 20x20 cm e granito rdstico) empregar 0os mesmos

cuidados especificados para os pisos ceramicos.

Recebimento:

Verificar se o produto encontra-se entre os homologados.

Atendidas as condiges de fornecimento e execugio, os pisos ceramicos devem ser recebidos se ndo forem
observados desvios significativos entre pegas contiguas.

O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de empogamento de agua.

Normas:

NBR-13753 Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com utilizagdo de argamassa
colante - procedimento.

NBR-13816 Placas ceramicas p/ revestimento - terminologia.

NBR-13817 Placas ceramicas p/ revestimento - classificacao.

NBR-13818 Placas ceramicas p/ revestimento - especificagcdes e métodos de ensaio.

CAPITULO 3 - CONDIGOES TECNICAS PARA REFORMA DE PREDIO EXISTENTE

A - CONDICOES GERAIS

Execucdo da Pintura:

e A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao, mofo, ferrugem (NBR
13245).

e As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de
lixamento.

e Quando necesséario ou especificado, aplicar a massa (ver ficha S14.03 Massa niveladora para madeira).

e Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos,
devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

e Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

e Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que possam transportar
poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

e Atinta deve ser diluida com o solvente e na proporgao indicado pelo fabricante.
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e A aplicagdo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instrugdes do fabricante e local a ser
aplicado.

e Deve receber uma demao primaria de fundo se necessario ou de acordo com indicagéo do fabricante.

e Apds secagem da base quando necessaria, aplicar 2 a 3 deméos de tinta esmalte na pecas metalicas e
madeiras e latex acrilico nas paredes, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4a 12 horas).

e Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do fabricante (8 a 24
horas).

e O critério de medigao é m? (metro quadrado):
- Alvenaria — multiplicar pela area efetivamente pintada;
- Esquadrias vazadas, gradis, vedagdes com tela e/ou vidro - multiplicar por 1 (uma vez);
- Esquadrias com vedagédo cega pintada sem batentes - multiplicar por 2 (duas vezes).

Instalac6es Hidraulicas:
e Normas gerais de execugao dos trabalhos:
- Todas as instalagdes hidraulicas que sofrerdo reformas ou substituicdo geral, deverdo satisfazer as
prescricdes das Normas Brasileiras (ABNT) e as exigéncias das Concessionarias que tém jurisdicdo sobre o
local que foram executadas as instalagbes. Todas as tubulagbes deverdo ser instaladas conforme instru¢des dos
fabricantes.

e Garantias técnicas:

- A firma construtora garantird o perfeito funcionamento das instalagdes, a qualidade dos materiais
empregados e o atendimento as exigéncias impostas pelas Reparticdes, Fabricantes, departamentos e
Concessionarias dos diversos servigos;

- A firma Construtora devera dar completa assisténcia aquelas Reparti¢cdes, até o término da reforma do
prédio em questao;

- E ainda obrigagdo da Construtora a substituicdo por sua conta de qualquer material ou aparelho de
seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricagdo ou de instalagdo impréprias;

- Tubulagdo de Agua Fria: Todas as canalizaces de agua fria, depois de montadas, serdo submetidas a
uma pressédo 50% superior a pressdo maxima, a qual ndo devera ser nunca inferior a 10,0 m (1,0 kg/cm?) pelo
prazo de cinco horas nao devendo as referidas tubulagdes apresentarem vazamentos;

- Tubulagdes de Esgoto: As tubulagdes de esgoto deveréo ser testadas por meio da prova de fumaca.

- Aparelhos: Todos os aparelhos e equipamentos instalados serdo experimentados na presenca da
Fiscalizagdo, devendo a Construtora tomar, por sua conta, todas as providéncias e arcar com todos os materiais
necessarios nas datas aprazadas.

e Discriminagao dos servigos;

- A Construtora devera apresentar os projetos das instalacbes hidraulicas e sanitarias que sofrer&o
reformas para que seja arquivado para futuras consultas;

- A Construtora devera obedecer rigorosamente ao Projeto Executivo, ficando obrigada a dar orientagao
técnica até a completa execugédo e funcionamento das instalagdes hidraulicas;

- Os servigos projetados sdo os seguintes:
a. Agua Fria (todos os sanitarios com excecdo de dois publicos no andar térreo e superior reformados
recentemente).
b. Esgoto (todos os sanitarios com excecdo de dois publicos no andar térreo e superior reformados
recentemente).

Instalac6es Elétricas:
e Normas gerais:

- Todas as instalagbes elétricas deverdo satisfazer as prescricbes das Normas Brasileiras (ABNT)
Companhias Concessionarias de Energia e Corpo de Bombeiros;

- A Construtora devera garantir o perfeito funcionamento das instalagbes, qualidade dos materiais
empregados e a aprovagao junto as Concessionarias de todos 0s servicos necessarios;

- A Construtora devera substituir sem nenhum 6nus a contratante, quaisquer equipamentos e/ou
materiais que apresentarem problemas devido a instalagdes improprias.

e Discriminagao dos servigos.
Os servigos de instalagdes elétricas constam de:
- Mudanca de lugar e troca de quadro de energia que estd em parede que sera demolida para acesso ao novo
prédio;
- Distribui¢&o interna de luz e energia em novos sanitarios no 3° Oficio Civel.
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Revestimentos: Teto e Parede

e Normas gerais:

- A alvenaria devera apresentar uma superficie coesa, plana e ao prumo, sem particulas soltas ou por
se soltar, nem vestigios de emprego de argamassa nao apropriada para esses servigos. Quaisquer sinais de
patologias provenientes de excesso ou falta aglomerantes (cimento, cal ou aditivos), exudagdo pér excesso de
uso da desempenadeira ou outras patologias de revestimento, os servigos deverao ser refeitos sob
responsabilidade da construtora;

- As paredes internas, externas e forro que apresentarem problemas de revestimento deverdo ser
reparadas com argamassa Unica, desempenada e prumada sob chapisco prévio, formando uma superficie coesa
para receber selador e pintura ou revestimento ceramico, salvo outra indicagéo no projeto de Arquitetura.

- A camada de revestimento de acabamento devera ter espessura maxima de 5 mm, feita com
argamassa de cimento, cal e areia (trago 1:2:9 em volume) para as superficies externas e internas, podendo ser
utilizada argamassa industrializada.

e Discriminagéo dos servigos.
Os servigos de revestimento constam de:
- Revestimento dos sanitarios que serao reformados;
- Revestimentos de novas paredes e retoques onde se fizerem necessarios, conforme projeto.

Revestimentos: Pisos Internos/Rodapés/Peitoris

e Internos.

Discriminagao dos servigos:

- Os pisos internos serdo de forma geral cerdmicas, vinilicos ou borracha sintética conforme
especificados no orgamento e nos locais destacados no projeto. O preparo do contra piso devera prever concreto
onde for necessario e argamassa regularizadora em todos os locais que receberao novos acabamentos.

- Os pisos dos sanitarios serdo executados em ceramica com resisténcia a abrasao superficial classe
PEI 4 ou 5. Deverao ser tomadas precaugbes para dar ao piso 0os caimentos necessarios para os ralos.

e Externos.
Os pisos externos deverdo receber reparos de concreto desempenado em locais especificados pela
fiscalizagao ou conforme necessario.

Passarela metalica

A passarela que ligara guarda do Saldo do Juri com a sala do Juiz no outro prédio, devera ser metalico
conforme projeto mostrado na “Folha REF 01/01”.

Os itens 6.1.1, 6.2.1 e 16.2.1 da Planilha Orgamentaria 12 ETAPA REFORMA referem-se a essa

passarela metalica que sera fechada e coberta.

Jau, 17 de junho de 2.013.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO JOAO GERALDO VONO
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PROJETOS ENGENHEIRO DA SECRETARIA DE PROJETOS
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