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ITEM FONTE CÓDIGO  DESCRIMINAÇÕES UN.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00          315,50       1.262,00        1.597,61         
1.2 SINAPI 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 616,63      1,41 869,45           1.100,66         

1.3 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,00          553,72       3.322,32        4.205,83         

1.4 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 M3 59,07        37,77         2.231,07        2.824,39         

 QUANT.  TOTAL COM 
BDI  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR

 TOTAL SEM 
BDI 2016  UNITÁRIO  

1.4 SINAPI 94319 AF_05/2016 M3 59,07        37,77         2.231,07        2.824,39         

1.5 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 31,08        22,54         700,54           886,84            
SERVIÇOS PRELIMINARES 8.385,39        10.615,33       

2 INFRAESTRUTURA
2.1 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 33,88        42,55         1.441,59        1.824,96         

2.2 SINAPI 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 64,00        49,00         3.136,00        3.969,96         

2.3 SINAPI 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 2,01          531,19       1.067,69        1.351,63         

2.4 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 264,38      7,98           2.109,75        2.670,80         

2.5 SINAPI 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 43,06        80,80         3.479,25        4.404,49         

2.6 SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3,45          286,77       989,36           1.252,46         

2.7 SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 137,89      10,20         1.406,48        1.780,51         

INFRAESTRUTURA 13.630,12      17.254,81       

Subtotal 1

Subtotal 2 INFRAESTRUTURA 13.630,12      17.254,81       
3 SUPERESTRUTURA

3.1 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 465,06      7,92           3.683,28        4.662,78         

3.2 SINAPI 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 90,48        80,80         7.310,78        9.254,96         

3.3 SINAPI 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_12/2015 M2 9,84          76,08         748,63                       947,71 

3.4 SINAPI 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 9,04          338,87       3.063,38                 3.878,04 

3.5 SINAPI 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 0,33          451,96       149,15           188,81            

3.6 SINAPI 74141/1 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. M2 270,14      71,74         19.379,84      24.533,57       

Subtotal 2

3.6 SINAPI 74141/1 CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. M2 270,14      71,74         19.379,84      24.533,57       

SUPERESTRUTURA 34.335,06      43.465,87       
4 ALVENARIA + MUROS DE DIVISA

4.1 SINAPI 87473
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 215,32      51,19         11.022,23      13.953,40       

4.2 SINAPI 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 3,80          451,96       1.717,45        2.174,17         

4.3 SINAPI 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_12/2015 M2 57,00        76,08         4.336,56                 5.489,79 

ALVENARIA + MUROS DE DIVISA 17.076,24      21.617,36       
5 REVESTIMENTO

5.1 SINAPI 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 1.284,55   7,36           9.454,29        11.968,49       

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

Subtotal 4

Subtotal 3

5.2 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.533,34   26,18         40.142,84      50.818,12       

5.3 SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 202,80      25,08 5.086,22        6.438,82         

5.4 SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 202,80      45,20         9.166,56        11.604,24       

REVESTIMENTO 63.849,91      80.829,67       
6 ELEMENTOS DE MADEIRA

6.1 SINAPI 90842
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00          765,85       1.531,70        1.939,03         

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

Subtotal 5

6.2 SINAPI 90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00          795,36       1.590,72        2.013,74         

6.3 SINAPI 90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 12,00        827,76       9.933,12        12.574,66       

ELEMENTOS DE MADEIRA 13.055,54      16.527,43       
7 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

7.1 SINAPI 94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 26,70        587,37       15.682,78      19.853,34       

7.2 SINAPI 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 17,62        407,05       7.172,22        9.079,55         

7.3 SINAPI 94806 PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 6,72          439,08       2.950,62        3.735,28         

7.4 SINAPI 73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 7,72          450,10       3.474,77        4.398,83         

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

Subtotal 6

7.5 SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 2,00          125,05       250,10           316,61            

7.6 SINAPI 74084/1 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM UN 1,00          139,39       139,39           176,46            

ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 29.669,88      37.560,07       Subtotal 7

1
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8 COBERTURA

8.1 SINAPI 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 267,97      54,64         14.641,88      18.535,63       

8.2 SINAPI 92551 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 9,00          1.450,87    13.057,83      16.530,33       

8.3 SINAPI 94198 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 267,97      36,83         9.869,34        12.493,91       INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

8.4 SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 47,21        26,80         1.265,23        1.601,69         

COBERTURA 38.834,27      49.161,56       
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS

9.1 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 64,30        44,98         2.892,21        3.661,35         

9.2 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 8,30          67,11         557,01           705,14            

9.3 SINAPI 91789
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 42,00        32,91         1.382,22        1.749,80         

9.4 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 M 99,73        33,74         3.364,89        4.259,72         

9.5 SINAPI 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00          130,55       130,55           165,27            

Subtotal 8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

9.6 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 26,60        15,14         402,72           509,82            

9.7 SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 20,70        22,26         460,78           583,32            

9.8 SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 137,52      43,28         5.951,87        7.534,66         

9.9 SINAPI 98103 CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 UN 2,00          125,14       250,28           316,84            

9.10 SINAPI 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00          191,58       1.149,48        1.455,16         

9.11 SINAPI 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 7,00          8,93           62,51             79,13              

9.12 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 6,00          64,18         385,08           487,49            

9.13 SINAPI 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1,00          61,10         61,10             77,35              

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 9.14 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 76,41        16,76         1.280,63        1.621,19         

9.15 SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 21,85        12,27         268,10           339,40            

9.16 SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00          300,43       2.103,01        2.662,27         

9.17 SINAPI 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 3,00          764,04       2.292,12        2.901,67         

9.18 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00          660,62       1.321,24        1672,6

9.19 CPOS 30.01.061 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 
1.1/4" x 25 a 30 cm un 4,00          194,31       777,24           983,93

9.20 CPOS 30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm un 6,00          134,88       809,28           1024,49

9.21 SINAPI 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 1,00          186,75       186,75           236,41

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 9.22 SINAPI 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 3,00          232,51       697,53           883,03

9.23 SINAPI 86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00          182,95       731,80           926,41

9.24 SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00          44,50         89,00             112,67

9.25 CPOS 44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de 
vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ un 2,00          432,96       865,92           1096,2

9.26 SINAPI 88571 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00          50,81         152,43           192,97

9.27 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 3,00          29,16         87,48             110,74
9.28 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 3,00          37,03         111,09           140,63

9.29 SINAPI 86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 UN 1,00          392,60       392,60           497,01

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.30 SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 UN 3,00          34,60         103,80           131,4

9.31 SINAPI 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- 
FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 3,00          834,57       2.503,71        3169,53

9.32 FDE 08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00          5.868,86    5.868,86        7429,58

9.33 SINAPI 92311 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00          8,66           34,64             43,85

9.34 SINAPI 92320 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,00          30,50         91,50             115,83

37.819,44      47.876,86       
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ver projeto específico)

ENTRADA DE ENERGIA

10.1 FDE 09.02.059 AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00          1.604,46    1.604,46        2.031,14         

10.2 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00          157,46       157,46           199,33            10.2 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00          157,46       157,46           199,33            
ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                 -                  

10.3 SINAPI 73953/8 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS 
FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 38,00        187,07       7.108,66        8.999,08         
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10.4 SINAPI 97590 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 5,00          55,80         279,00           353,20            

10.5 SINAPI 97608 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 6,00          65,43         392,58           496,98            

10.6 CPOS 50.05.260 Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 
11 W un 3,00          224,40       673,20           852,23            

10.7 SINAPI 91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00          7,52           7,52               9,52                ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.8 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 37,00        21,63         800,31           1.013,14         

10.9 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00        20,50         225,50           285,47            

10.10 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00          32,39         64,78             82,01              

10.11 SINAPI 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12,00        25,45         305,40           386,62            

10.12 SINAPI 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00          23,29         69,87             88,45              

10.13 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 66,00        12,31         812,46           1.028,52         

10.14 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 49,00        9,36           458,64           580,61            

CABOS E ELETRODUTOS -             -                 -                  

10.15 SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 260,00      7,09           1.843,40        2.333,62         10.15 SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 260,00      7,09           1.843,40        2.333,62         

10.16 SINAPI 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 38,00        8,80           334,40           423,33            

10.17 SINAPI 73798/1 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 21,00        25,54         536,34           678,97            

10.18 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 684,00      1,81           1.238,04        1.567,27         

10.19 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 650,00      2,54           1.651,00        2.090,05         

10.20 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00        3,98           119,40           151,15            

10.21 SINAPI 92983 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 82,00        14,53         1.191,46        1.508,31         

QUADROS -                 -                  

10.22 CPOS 37.03.210 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes un 1,00          425,26       425,26           538,35            

53,9910.23 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 0,50          53,99 27,00             34,17              

10.24 SINAPI 74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00        11,37         113,70           143,94            

10.25 SINAPI 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00          49,28         98,56             124,77            

10.26 CPOS 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 2,00          122,75 245,50           310,79            
10.27 CPOS 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos un 1,00          154,31       154,31           195,35            

SPDA -            -                 -                  
10.28 CPOS 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m 92,00        8,99           827,08           1.047,03         
10.29 CPOS 39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m 150,00      18,15         2.722,50        3.446,50         
10.30 CPOS 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 42,00        30,24         1.270,08        1.607,84         
10.31 CPOS 42.05.390 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² un 76,00        2,41           183,16           231,87            

10.32 SINAPI 72272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO �SPLIT-BOLT� - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 18,00        14,29         257,22           325,62            

10.33 SINAPI 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,00        14,97         149,70           189,51            

10.34 SINAPI 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 13,00        27,55         358,15           453,39            
10.35 CPOS 42.20.160 Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² un 4,00          26,04         104,16           131,86            

10.36 CPOS 42.20.220 Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 un 5,00          33,42         167,10           211,54            

10.37 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00          76,69         306,76           388,34            
10.38 CPOS 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm un 4,00          21,93         87,72             111,05            
10.39 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00          157,46       157,46           199,33            

EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA -            -                 -                  
10.40 CPOS 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un 5,00          51,62         258,10           326,74            
10.41 CPOS 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 70,00        6,11           427,70           541,44            
10.42 SINAPI 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00          22,61         113,05           143,11            

10.43 SINAPI 73768/1 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E INSTALACAO M 70,00        1,76 123,20           155,96            

10.44 SINAPI 98261 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018 M 30,00        2,95 88,50             112,04            

10.45 CPOS 66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm un 1,00          818,61       818,61           1.036,30         

10.46 SINAPI 83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00          188,36       188,36           238,45            

10.47 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 11,00        157,46       1.732,06        2.192,67         
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ver projeto específico) 31.278,88      39.596,96       

11 PISOS

11.1 SINAPI 94107 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3 14,63        175,77       2.571,52        3.255,36         

11.2 SINAPI 87690 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 M2 193,08      33,14         6.398,67        8.100,28         

11.3 SINAPI 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 193,08      54,03         10.432,11      13.206,35       

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

Subtotal 10

11.4 SINAPI 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 288,07      57,56         16.581,31      20.990,82       

35.983,61      45.552,81       
12 VIDROS

12.1 SINAPI 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 33,42        105,96       3.541,18        4.482,90         

Subtotal 11
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VIDROS 3.541,18        4.482,90         
13 PINTURA

13.1 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 1.533,34   11,44         17.541,41      22.206,24       

13.2 SINAPI 74065/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 57,96        24,11         1.397,42        1.769,03         

13.3 SINAPI 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 58,76        26,84         1.577,12        1.996,53         
PINTURA 20.515,94      25.971,80       

Subtotal 12

Subtotal 13 PINTURA 20.515,94      25.971,80       
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 SINAPI 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 13,49        13,00         175,37           222,01            
14.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 222,34      1,58           351,30           444,72            
14.3 SINAPI 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00          117,41       234,82           297,27            
14.4 SINAPI 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00          385,91       771,82           977,07            
14.5 CPOS 97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes un 4,00          165,34       661,36           837,24            

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.194,67        2.778,31         

350.170,13    443.291,74     

Observações:
- VALORES REFERÊNCIA DO SINAP 16/07/2019 COM DESONERAÇÃO
- VALORES REFERÊNCIA DO CPOS BOLETIM 176 COM DESONERAÇÃO

Subtotal 14

TOTAL GERAL 

Subtotal 13

- VALORES REFERÊNCIA DO CPOS BOLETIM 176 COM DESONERAÇÃO
- VALORES REFERÊNCIA DO FDE abril/2.019 COM DESONERAÇÃO SEM O BDI PRATICADO PELO FDE MAS APLICADO O DESTA PLANILHA

Jahu, 26 de julho de 2.019.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO 
SECRETÁRIO DE PROJETOS

SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO  CAU A30358-5
SECRETARIA DE PROJETOS
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