PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: FINALIZACAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DATA-BASE: SINAPI —09/2019 S/ DES.
CPOS 177 —11/2019 S/D
LOCAL: Rua Benedito Libanério s/n - Jd. Padre Augusto Sani - Jahu — SP BDI: 25,00%
PLANILHA COMPARATIVA VALOR LICITADO
. VALOR
ITEM | CODIGO DESCRIMINAGOES UN. | QUANT. | PGUNIT.| TOTAL SEM| TOTAL COM
SINAPI
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 OJE:EOOSSJ' Projeto Executivo de estrutura UN. 1,00 | 1.864,95 1.864,95 2.331,19
1.2 74209/001 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 3,00 ' 383,51 ' 1.150,53 1.438,16
Subtotal 1 1.150,53 3.769,35
2 ESTRUTURA | |
2.1 73970/001 |Estrutura metédlica em ago estrutural kg 1.566,23 11,61 18.183,93 22.729,91
2.2 98746 |Solda elétrica em chapa/perfil m 103,68 62,90 6.521,47 8.151,84
02.05.202 . - . - A
2.3 CPOS Andaime torre metélico (1,5 x 1,5m) com piso metélico | Mxmés 16,00 18,80 300,80 376,00
02.05.06 . -
2.4 cPOS Montagem e desmontagem de andaime torre metalico m 16,00 9,52 152,32 190,40
Armagcéo de pilar de uma estrutura convencional de
25 92778 concreto armado utilizando ago CA-50 de 10mm kg 72,51 818 593,62 742,03
Armacéo de pilar de uma estrutura convencional de
26 92776 concreto armado utilizando aco CA-50 de 6,3mm estrib kg 79,20 11,07 876,74 1.095,93
2.7 92263 |Fabricagao de forma para pilares, em chapa de m2 45,00 93,23 419535 5.244,19
madeira compensada resinada
28 92722 Concretagem de pilares, fck=25MPa, langcamento, me 7.62 351,02 2.674.77 3.343.47
adensamento e acabamento |
Subtotal 2 33.499,01 41.873,76
3 COBERTURA [ \
31 04213 Tflhamentq e fech}amento lateral com telha de ago me 969,16 40,40 39.154.06 48.942,58
e=0,5mm, incluso icamento
3.2 100327 |Cumeeira para tellha metélica m 32,25 | 44,70 | 1.441,58 1.801,97
Subtotal 3 40.595,64 50.744,55
4 INSTALACOES HIDRAULICAS (DREN. DE A. P.) \ \
41 gappg  Calhaem chapa de ago galvanizado n.24, m 64,50 65,65 4.234,43 5.293,03
desenvolvimento 60cm. Incluso transporte vertical
42 gos7g | 1ubo PVC DN 100mm para agua pluvial, fornecido e m 52,20 31,36 1.636,99 2.046,24
instalado em condutores verticais
Subtotal 4 5.871,42 7.339,27
5 PINTURA [ \
51 88489 Pintura com tinta latex acrilica, duas demdos (pilares me 45,00 1271 571,95 714,94
de concreto) | |
Pintura esmalte, duas demaos, sobre superficie
5.2 74145/001 |metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo m?2 741,08 19,70 14.599,28 18.249,10
(toda a estrutura)
Subtotal 4 15.171,23 18.964,03
TOTAL GERAL 96.287,82 122.690,97
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