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MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1– LIMPEZA MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL.

20 X 25,42 = 508,40 m²

1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER, TIPO DEPOSITO ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²
4 meses/un.

1.3- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA
4 x 1,5 = 6 m²

1.4-- LOCAÇÃO DA OBRA.

Com folga de gabarito = 20 x15 = 300 m²
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1.5 – Grupo Gerador.
- 22 dias/mês x 8 horas de trabalho x 4 meses = 704 horas

2- DEMOLIÇÃO

2.1– DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

V. demolido = [(4 x 2 x 2.5 x 0.20) + (6 x2 x 2.5 x 0.32) + (6 x 6 x 0.25)] = 22,60 m³

2.2- TRANSPORTE DE MAT.DEMOLIÇÃO (BOTA FORA)

=22,60 M³ X 7KM = 158,2 M³XKM

3- INFRAESTRUTURA

3.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA S/ EXPLOSIVO

= 50 x 20 x 2.48/2 = 1.238,00 m³
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3.2 – ESCAVAÇÃO MANUAL S/ EXPLOSIVO

= (2 x 41.08 )x 0.94 = 76.80 m²

3.3 – ENSACADEIRA COM SACOS DE AREIA

= 50 x 0.50 x 0.42 = 10.50 m³
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3.4 – ESGOTAMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA.

V = 8 horas x vazão - 4.5 m³ x 60 dias = 2.160 m³

3.5- LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10 MPA

= 2 x 41.08 x 0.073
(4.37 x2 +11)x 2 x2 X0.08 = 6,00 m³

3.6 –SUBBASE DE PEDRA RACHÃO.

V = 333,00 x e = média 0.363 = 121 m³
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3.7 - FORMAS PLANA PARA CONCRETO COMUM.

= (44,02 x 2 )x 0.80 = 70,00 m²

3.8– CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA
Volume =área das formas do item 2.7 x altura do bloco x 0.80= 70,00 x 0.80= 56,00 m³

3.9 – BARRA DE AÇO CA-50
TOTAL: 3.693,21 KG

POSIÇÃO BITOLA quant CORTE(m) total(m) total (m) + 10% Peso unitário Peso real (Kg) Peso +10% (Kg)

N0 12.5 200 5.2 1040 1144.00 1 1040.00 1144.00

N1 10 176 VARIÁVEL 976.96 1074.66 0.63 615.48 677.03

N2 16 120 3 360 396.00 1.6 576.00 633.60

N2 16 32 3 96 105.60 1.6 153.60 168.96

N3 8 70 2.2 154 169.40 0.4 61.60 67.76

N4 8 28 2 56 61.60 0.4 22.40 24.64

N4a 8 210 0.55 115.5 127.05 0.4 46.20 50.82

N5 12.5 404 2 808 888.80 1 808.00 888.80

N1a 8 4 VARIÁVEL 85.44 93.98 0.4 34.18 37.59
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4– MESOESTRUTURA

4.1 – FORMAS PLANA PARA CONCRETO APARENTE.

Área Total = [4 x ( 2x 14.43) + (4 x 3.20) + 2 x (44.55x2) + 5 x (2 x 5.87)] = 364,74 m²

4.2 – BARRA DE AÇO CA-50
TOTAL: 2.577,23 KG

POSIÇÃO BITOLA quant CORTE(m) total(m) TOTAL (m) +10% PESO UNITÁRIO PESO REAL (kg) PESO +10% (kg)

N6 16 120 2.9 348 382.80 1.6 556.80 612.48

N7 8 150 2 300 330.00 0.4 120.00 132.00

N8 16 40 1.9 76 83.60 1.6 121.60 133.76

N9 8 36 2 72 79.20 0.4 28.80 31.68

N10 8 108 0.32 34.56 38.02 0.4 13.82 15.21

N11 12.5 164 3.95 647.8 712.58 1 647.80 712.58

N11 12.5 192 VARIÁVEL 538.68 592.55 1 538.68 592.55

N12 8 22 12 264 290.40 0.4 105.60 116.16

N12 8 48 VARIÁVEL 322.08 354.29 0.4 128.83 141.72
N13 8 450 0.45 202.5 222.75 0.4 81.00 89.10
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4.3 – CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA
- analisando as áreas de formas do item 3.1, tem-se:
Volume = [(4 x 0.30 x 0.80 x 2.00) + (4 x 14.43 x 0.20) + ( 2 x 44.55x 0.2) + (5 x 0.45x 0.50 x 4.055)] = 36,00 m³

4.4 – BOMBEAMENTO DE CONCRETO
Volume do item 3.3 = 36,00 m³

5- SUPERESTRUTURA

5.1 – CIMBRAMENTO PONTE S/ ESTACAS.

Área = 13.50 x 11.50 = 155,25m² x 2 vigamentos = 310,50 m²
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5.2 – FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO.

Área = (13.50 x 11,00) + 5 x (13.50 x2 x(.40 + 1.00) + 16 x 1.61x(2 x(.30+ 0.70) + 13.50 x 2 x 0.24 = 364,00 m²
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5.3- BARRA DE AÇO CA-50
TOTAL: 10.558,17 KG

POSIÇÃO BITOLA quant CORTE(m) total(m) TOTAL +10% (m) PESO UNITÁRIO PESO REAL (kg) PESO +10% (kg)

N1 25 25 12 300 330.00 4 1200.00 1320.00

N1 25 25 2.15 53.75 59.13 4 215.00 236.50

N1 25 25 2.15 53.75 59.13 4 215.00 236.50

N2 25 10 12 120 132.00 4 480.00 528.00

N2 25 10 1.75 17.5 19.25 4 70.00 77.00

N2 25 10 1.75 17.5 19.25 4 70.00 77.00

N3 25 10 12 120 132.00 4 480.00 528.00

N4 25 20 7.8 156 171.60 4 624.00 686.40

N4 25 20 7.7 154 169.40 4 616.00 677.60
N5 25 10 7.4 74 81.40 4 296.00 325.60
N5 25 10 7.3 73 80.30 4 292.00 321.20

N6 25 10 7.4 74 81.40 4 296.00 325.60
N6 25 10 7.3 73 80.30 4 292.00 321.20
N7 10 40 12 480 528.00 0.63 302.40 332.64
N7 10 40 2.35 94 103.40 0.63 59.22 65.14
N8 8 390 2.5 975 1072.50 0.4 390.00 429.00
N8 8 390 2.75 1072.5 1179.75 0.4 429.00 471.90
N9 10 40 9.5 380 418.00 0.63 239.40 263.34
N10 8 160 1.8 288 316.80 0.4 115.20 126.72
N11 10 240 11.15 2676 2943.60 0.63 1685.88 1854.47
N12 10 108 12 1296 1425.60 0.63 816.48 898.13
N12 10 108 2.65 286.2 314.82 0.63 180.31 198.34
N13 6.3 180 2.65 477 524.70 0.25 119.25 131.18
N14 8 20 12 240 264.00 0.4 96.00 105.60
N14 8 20 2.4 48 52.80 0.4 19.20 21.12

5.4 – CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA.

V = {[(13.50 x 11,00) x 0.25] + [(5 x 13.50) x (0.40 x 1.00)] + [(16 x 1.61)x(.30x 0.70)] + [(13.50 x 0.24)]}

V = 76.00 m³

5.5 – BOMBEAMENTO DE CONCRETO.
V= 364,50 média de 0.1933 m = 76,00 m3

5.6 – AP NEOPREME FRETADO.
= 10 x 3.0x 4.0x 0,50 = 60 DM³
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6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

6.1 – TRANSP. MATERIAIS 1/2/CAT. ATE 5 km.
= [(265,86 x 1.29/2) + (59.4 x 0.87) +(54.28 x 2 x 1.29 x 0.50) + (14.88x 2 x 0.87)] x 1.05 = 350 m³X km

6.2 – ATERRO DE ACESSO.
== [(265,86 x 1.29/2) + (59.4 x 0.87) +(54.28 x 2 x 1.29 x 0.50) + (14.88x 2 x 0.87)] x 1.05 = 350 m³

6.3 –COMP. ATERRO 95% PS.
= 10% de 350 m³ = 35 m³

6.4 – GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

= (54.98 + 16.52)x 2= 143 m²
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6.5- GUARDA CORPO METÁLICO
=13,50 x 2 lados x 1.20 de altura = 32.40 m
Vide Projeto

6.6 – PINTURAS TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO DE CHÃO.
2 X 3.00 X 0,50 = 3,00 m²
Vide Projeto

6.7 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL.
2 x 1,00 x 0.80 = 1,60 m²
Vide Projeto
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