PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU- SP

(OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIBEIRAO POUSO ALEGRE

LOCAL: CONDOMINIO ESTANCIA SOAVE- RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS- KM 144, JAHU - SP

DER desonerado dez/19 e CPOS desonerado 178 mar/20

BDI. 26,5%

ITEM cODIGO MATERIAL / SERVICO UNID. QTDE P. UNIT. P. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 22.01.03.99 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 508,40 R$ 3,84 R$ 1.952,26
12 | cpos02.02.160 kﬁ%’f&iﬁi%’:ﬂ?’“m TIPO DEPOSITO AREA Unxmés| 400]  R$39008 RS 1.560,32
1.3 28.08.01.01.99  [PLACA DE IDENTIFICACAO OBRA M2 6,00 R$ 224,70 R$ 1.348,20
1.4 cpos 02.10.020  |LOCAGAO DA OBRA M2 300,00 R$ 9,28 R$ 2.784,00
15 72.31.02.99.01  |GRUPO GERADOR 55KVA HORA 704,00 R$ 14,35 R$ 10.102,40
SUBTOTAL R$ 17.747,18
2 DEMOLICAO
2.1 21.05.01.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 22,60) 418,40} 9.455,84
2.2 37.03.23.99 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO M3XKM 158,20 3,35 52097
3 INFRAESTRUTURA R$ 9.985,81
3.1 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANIZADA S/EXPL. M3 1.238,00 R$ 14,31 R$ 17.715,78
3.2 24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL S/EXPL. M3 76,80 R$ 66,19 R$ 5.083,39
3.3 25.03.04.01.99  |ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 10,50 R$ 463,90 R$ 4.870,95
3.4 24.03.05.99 ESGOTAMENTO CONTINUO DE AGUA M3 2.160,00 R$ 2,80 R$ 6.048,00
3.5 24.07.01.99 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10MPa M3 6,00 R$ 473,60 R$ 2.841,60
3.6 23.04.03.04.99  |SUBBASE DE PEDRA RACHAO M3 121,00 R$ 195,56 R$ 23.662,76
3.7 24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM M2 70,00 R$ 105,89 R$ 7.412,30
3.8 25.09.06.99 CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPa M3 56,00 R$ 572,10 R$ 32.037,60
3.9 24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 KG 3.693,21 R$ 10,71 R$ 39.554,28
SUBTOTAL R$ 139.226,66
4 MESOESTRUTURA
4.1 24.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 364,74 R$ 119,61 R$ 43.626,55
4.2 24.06.02.99 BARRA DE AGO CA-50 KG 2.577,23 R$ 10,71 R$ 27.602,13
43 25.09.06.99 CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPa M3 36,00 R$ 572,10 R$ 20.595,60
4.4 25.09.11.99 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 36,00 R$ 63,64 R$ 2.291,04
SUBTOTAL R$ 94.115,32
5 SUPERESTRUTURA
5.1 26.04.02.99 CIMBRAMENTO PONTE S/ESTACAS M3 310,50 R$ 64,54 R$ 20.039,67
5.2 24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 364,00 R$ 119,61 R$ 43.538,04
5.3 24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 KG 10.558,17 R$ 10,71 R$ 113.078,00
5.4 25.09.06.99 CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPa M3 76,00 R$ 572,10 R$ 43.479,60
5.5 25.09.11.99 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 76,00 R$ 63,64 R$ 4.836,64
5.6 26.08.01.99 [APARELHO DE APOIO NEOPREME FRETADO DM3 60,00 R$ 86,84 R$ 5.210,40
SUBTOTAL R$ 230.182,35
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 22.03.03.99 TRANSP. MAT. 12 22 CAT. ATE 5 KM M3XKM 350,00 R$ 2,58 R$ 903,00
6.2 25.01.01.99 [ATERRO DE ACESSO M3 350,00 R$ 12,22 R$ 4.277,00
6.3 22.04.01.99 COMP. ATERRO 95% PS M3 350,00 R$ 4,08 R$ 1.428,00
6.4 30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 143,00 R$ 9,41 R$ 1.345,63
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=1,20M, M 3240
6.5 26.11.03.05 CONFORME PP-DE-C04/029 ’ R$ 1.134,04 R$ 36.742,90
6.6 27.14.03.99 PINTURA A BASE DE EPOXI- 2 DEMAOS M2 3,00 R$ 60,88 R$ 182,64
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AGO M2 1.60
6.7 28.01.04.01.99  |(SINALIZACAOQ) ' R$ 936,25 R$ 1.498,00
SUBTOTAL R$ 46.377,17
SUBTOTAL R$ 537.634,49
BDI 26,5% 142.473,14
I VALOR TOTAL DA OBRA R$ 680.107,63
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